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ANEXO V - ORÇAMENTO 

ESTIMATIVO DA CONTRATAÇÃO 

 
1. DADOS DE REFERÊNCIA 

- Planilha Orçamentária e Memorial Técnico Descritivo do Projeto Conceitual; 

- Planilha SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil); 

- Planilha SICRO (Sistema de Custos de Obras Rodoviárias); 

- Consulta a outras planilhas orçamentárias; 

- Consulta a contratações de outros órgãos públicos; 

- Pesquisa de Mercado; 

- Índice do Custo Unitário Básico de São Paulo (CUB/SP) – março de 2025; 

- Artigo em revista científica: 

MAUÉS, Felipe Cardoso Amoedo; MELO, Kederson Pinto de; LEÃO, Carla 

Barroso de Oliveira; SERRA, Sheyla Mara Baptista. Estimativa de custos 

paramétricos de construção de edifícios usando modelo de regressão linear. 

Gestão & Tecnologia de Projetos, São Carlos, v. 17, n. 2, p. 19–37, 2022. DOI: 

10.11606/gtp.v17i2.168355. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/168355.. Acesso 

em: 28 mar. 2025. 
 

 
2. ORÇAMENTO OBRA 

 
Conforme apresentado no ANEXO V - ANÁLISE CRÍTICA DE PESQUISA DE PREÇOS, 

o cálculo dos custos de obra, conforme estudo realizado com base no CUB/SP e 

complementação da planilha orçamentária do concurso, será: 

 

Valor total Valor por m² 

R$ 167.765.137,88 R$ 7.750,25 

http://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/168355
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ETAPAS DE OBRAS 
BDI 30,00% 

% 
CUSTO CUSTO C/ BDI 

ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO 11.307.865,62 14.700.225,31 8,76% 

DESPESAS MENSAIS DO CANTEIRO 1.466.848,01 1.906.902,41 1,14% 

CONTINGÊNCIA DE OBRA 15.081.217,74 19.605.583,06 11,69% 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS CANTEIRO 1.904.713,09 2.476.127,01 1,48% 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 4.094.038,47 5.322.250,01 3,17% 

MOVIMENTO DE TERRA 3.132.572,10 4.072.343,73 2,43% 

FUNDAÇÕES 8.713.515,04 11.327.569,55 6,75% 

ESTRUTURA 28.506.275,19 37.058.157,74 22,09% 

COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO 1.039.929,56 1.351.908,43 0,81% 

VEDAÇÃO E PAINÉIS 5.079.234,90 6.603.005,36 3,94% 

REVESTIMENTOS INTERNOS 5.878.338,66 7.641.840,26 4,56% 

REVESTIMENTO EXTERNO 6.020.644,81 7.826.838,26 4,67% 

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.401.168,25 1.821.518,72 1,09% 

ESQUADRIAS METÁLICAS 7.544.335,04 9.807.635,56 5,85% 

VIDROS 405.025,20 526.532,76 0,31% 

INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA/ QUENTE, 

ESGOTO E GÁS 
4.258.237,88 5.535.709,24 3,30% 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA 6.706.737,47 8.718.758,71 5,20% 

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 218.932,54 284.612,30 0,17% 

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE COMBATE A 

INCÊNDIO 
569.224,60 739.991,98 0,44% 

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 481.651,58 626.147,06 0,37% 

INSTALAÇÕES DE CFTV E SEGURANÇA 459.758,33 597.685,83 0,36% 

ELEVADORES 2.189.325,39 2.846.123,00 1,70% 

PINTURA 1.587.260,90 2.063.439,18 1,23% 

PISOS 5.177.754,54 6.731.080,90 4,01% 

PEDRAS 645.850,99 839.606,29 0,50% 

LOUÇAS E METAIS 842.890,27 1.095.757,36 0,65% 

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 1.860.926,58 2.419.204,55 1,44% 

COMPLEMENTAÇÃO ARTÍSTICA E 

PAISAGISMO 
2.125.541,26 2.763.203,64 1,65% 

LIMPEZA DA OBRA 350.292,06 455.379,68 0,27% 

TOTAL R$ 120.050.106,06 R$ 167.765.137,88 100,00% 

 
 

 
3. ORÇAMENTO PROJETOS 

 
Conforme consultas e pesquisa de preço, apresentados no ANEXO I – MAPA DE 

PREÇO, o valor final do custo de projetos estimado, será de R$ 5.452.682,94, sendo: 
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Item Descrição 
Preço 

Unit. R$ 

1 Projetos  

1.1 Serviços Topogáficos e Estudo Geotécnico R$ 36.000,00 

1.2 Projeto de Terraplenagem R$ 4.060,39 

1.3 Projeto de Estrutura R$ 1.210.492,14 

1.4 Projeto de Instalações Hidrossanitárias R$ 797.611,10 

1.5 Projeto de Instalações Elétricas R$ 422.264,70 

1.6 Projeto de Impermeabilização R$ 70.866,90 

1.7 Projeto de Fachada R$ 86.267,20 

1.8 Projeto de Paisagismo R$ 50.958,45 

1.G Projeto de Irrigação R$ 70.368,59 

1.10 Projeto de Interiores R$ 551.540,74 

1.11 Projeto de Acessibilidade R$ 99.150,00 

1.12 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio R$ 137.993,03 

1.13 Projeto de Condicionamento Acústico R$ 99.315,42 

1.14 Projeto de Instalação de Som e Vídeo R$ 67.418,00 

1.15 
Projeto de Climatização, Exaustão Mecânica, Renovação 

de Ar e Pressurização de Escada de Segurança 
R$ 148.400,00 

1.16 Projeto de Sistema Fotovoltaico R$ 107.500,00 

1.17 Projeto de Instalações de Rede Estruturada e Telefonia R$ 93.836,60 

1.18 
Projeto de Instalações de Videomonitoramento, Controle 

de Acesso e Automação 
R$ 53.662,00 

1.1G Projeto de Sinalização e Identidade Visual R$ 75.551,75 

1.20 
Projeto e Implementação de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos e Gestão de Perdas 
R$ 11.114,49 

TOTAL R$ 4.194.371,40 

TOTAL COM BDI (30%) R$ 5.452.682,95 

 

 
4. ORÇAMENTO FINAL – CONTRATAÇÃO 

 
O valor total estimado da contratação semi-integrada de projetos e execução de 

obras, será de R$ 173.217.820,82. 
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