SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

PROJETO BASICO

1 - DEFINIGAO DO OBJETO:

a. sua natureza, os quantitativos € prazo do contrato

1.1 OBJETO

A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para a elaboracdo dos projetos
executivos complementares de engenharia e a execugdo integral das obras de construcdo da nova sede do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo — CREA-SP, a ser implantada no
Municipio de S3o Paulo/SP, no bairro da Barra Funda, em terreno de 5.500 m2.

Trata-se de contratacdo semi-integrada, conforme previsto nos arts. 62, inciso XXIl, e 46 da Lei n?
14.133/2021, na qual a empresa contratada serd responsavel pela elaboracdo dos projetos executivos de
engenharia com base no projeto executivo de arquitetura que serd fornecido pela Administragdo, bem como
pela execucdo integral da obra, assumindo os riscos técnicos compativeis com a sua responsabilidade.

A contratacao sera processada na modalidade Concorréncia, com critério de julgamento por técnica e preco,
nos termos do art. 33, inciso IV, da Lei n? 14.133/2021, justificada pela complexidade técnica do objeto, a
necessidade de compatibilizagdo multidisciplinar, o uso obrigatério de modelagem da informacdo da
construcdo (BIM) e o impacto direto na eficiéncia operacional e sustentabilidade institucional da autarquia.

1.2 CLASSIFICACAO E NATUREZA DO OBJETO

O objeto licitado classifica-se como obra e servico comum de engenharia, com elaboracdo de projetos e
execucdo fisica da construgdo, conforme incisos I, Il e XXII do art. 62 da Lei n? 14.133/2021, abrangendo
solucGes padronizadas com significativo grau de complexidade técnica, conforme avaliado no Estudo Técnico
Preliminar e apresentado no Memorial Descritivo Técnico (Anexo 1), no Anteprojeto de Arquitetura (Anexo )
e nas Especificagdes Técnicas dos Projetos (Anexo Ill).

A contratada sera responsavel pela concep¢do, compatibilizacdo, detalhamento, execucdo e suporte técnico
de todos os sistemas e solugdes previstas no escopo, inclusive pela obtengdo das aprovagdes junto aos érgaos
competentes, conforme previsto no art. 22, VIl da Lei n® 14.133/2021.

1.3 QUANTITATIVOS
a) Obra
e Area total construida: 21.646,62 mZ;
e Areado terreno: 5.500 m?;
e Area computével: 8.883,23 m? | Area ndo computavel: 11.663,39 m?;
e Subsolo: 3.472,49 m? | Pisos: 16.047,35 m? | Forros: 2.700,80 m? | Vidros: 4.807,31 m?;
e Altura da edificacdo (sede e garagem): 27,54 m;
¢ N.2 de pavimentos: Térreo + 8 pavimentos (sede e garagem);
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e Recuos: frontal 5,00 m | laterais e fundos 3,00 m;

e Coeficiente de aproveitamento: 1,62 | Taxa de ocupacdo: 58,16%;

e Areasadicionais: pintura (43.093,76 m?), fechamentos internos (7.750,68 m?), externos (9.424,65 m?),
paisagismo (2.188,43 m?).

b) Projetos Executivos Complementares
A contratada devera elaborar projetos executivos completos e compatibilizados, com uso obrigatdrio de BIM
nos niveis de detalhamento (LOD) especificados por disciplina, conforme Anexo lll, incluindo:
e Topografia e sondagens (5.500 m?);
e  Estrutura e fundacdes;
e InstalacOes elétricas, hidrossanitdrias e de gas;
e Climatizacdo, exaustdo, pressurizagdo de escadas;
e Prevencdo e combate a incéndio;
e Rede logica, CFTV, controle de acesso e automacao;
e Energia solar fotovoltaica;
e Paisagismo, irrigacdo e reuso de agua;
e Acessibilidade (conforme NBR 9050);
e Sinalizacdo, interiores, acustica, som e video;
e Plano de gerenciamento de residuos.

1.4 PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO
O prazo de vigéncia contratual serd de 30 (trinta) meses, contados da data de assinatura do contrato,
compreendendo:

e Elaboracgdo, compatibilizacdo e aprovacdo dos projetos;

e Execugdo completa das obras e sistemas;

e Obtencdo do “Habite-se” e demais liberacoes;

e Suporte técnico a execucgdo.

Sera admitida prorrogacdo do contrato, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

b. aespecificagdo do bem ou servico, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade,
durabilidade e seguranga

As especificagdes técnicas do objeto contratual estdo descritas nos seguintes documentos:
e Anexo | — Memorial Descritivo Técnico;
e Anexo Il — Anteprojeto de Arquitetura;
e Anexo lll — Especifica¢cdes Técnicas dos Projetos;

O Anteprojeto de Arquitetura, constante no Anexo I, integra o presente documento.
Apds a assinatura do contrato, e como parte do inicio da prestagdo dos servicos, sera entregue a contratada
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o Projeto Executivo de Arquitetura atualizado, o qual servird de base para o desenvolvimento e
compatibilizagdo dos projetos executivos complementares, conforme definido neste documento.

Essas especificagcdes foram elaboradas com base nos principios previstos no art. 12, inciso |, alinea “a” da Lei
n? 14.133/2021, assegurando qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade, seguranca e
conformidade com normas técnicas. Aplicam-se integralmente tanto a elaboracdo dos projetos executivos
complementares de engenharia quanto a execucdo da obra.

1. Elaboracdo dos Projetos:

e Qualidade: exigéncia de desenvolvimento dos projetos em modelagem BIM, com niveis de
detalhamento (LOD) adequados conforme disciplina, integrando arquitetura, estrutura, instalacoes,
paisagismo, automacdo e acessibilidade.

e Rendimento: solucdes que otimizem o desempenho da edificacdo e promovam racionalizacdo de
recursos (energia, dgua, manutencao).

e Compatibilidade: os projetos devem ser integralmente compatibilizados entre si, evitando
interferéncias entre disciplinas e promovendo eficiéncia na execucdo.

e Durabilidade: uso de materiais e solugdes construtivas com vida util compativel com o ciclo de vida
da edificagdo.

e Segurancga: cumprimento das exigéncias normativas aplicaveis a prevenc¢do de incéndios, seguranga
estrutural e acessibilidade.

e Normas técnicas: obrigatdria observancia as normas da ABNT (NBRs), especialmente:

o NBR 6492 (documentagdo de projetos);

NBR 9050 (acessibilidade);

NBR 15575 (desempenho de edificagbes);

NBR 5410/13570 (instalagbes elétricas);

NBR 5626/8160/10844 (hidrossanitarias);

NBR ISO 19650 (BIM), entre outras aplicaveis por disciplina.

O O O O O

2. Execugdo da Obra:

e Qualidade: controle da execu¢do conforme projetos e padrdes estabelecidos, com aplicacdo de
controle tecnoldgico dos materiais e ensaios de verificagao.

e Rendimento: cronograma fisico-financeiro detalhado e uso de técnicas construtivas que promovam
eficiéncia operacional e energética.

e Compatibilidade: verificagdo em obra da fidelidade a compatibilizagdo dos projetos, com corre¢des
imediatas de inconsisténcias identificadas.

e Durabilidade: emprego de materiais de primeira linha e conforme especificacbes técnicas, visando
desempenho técnico e baixa manutencdo ao longo do tempo.

e Seguranca: cumprimento integral da legislacdo de seguranca do trabalho (NRs) e de normas técnicas
construtivas, além da obtencdo de AVCB, Habite-se e demais licencas exigidas por lei.

e Normas técnicas: execugao conforme as normas da ABNT e especificacdes constantes no projeto

executivo. A contratada devera cumprir as seguintes obrigacdes:
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Executar conforme as NBRs atualizadas;
Fornecer ARTs/RRTs de execucdo por disciplina;
Garantir rastreabilidade e conformidade dos materiais utilizados;

o O O O

Implementar sistemas conforme desempenho previsto nas NBRs de referéncia.

c. a especificacdo da garantia do objeto exigida e das condi¢cdes de manutencgdo e assisténcia técnica,
guando for o caso

Nos termos do art. 12, inciso I, alinea “a”, da Lei n? 14.133/2021, a presente contratacdo observara as
seguintes disposicdes quanto a garantia do objeto, bem como as condicGes de manutencdo e assisténcia
técnica aplicdveis aos sistemas e componentes instalados:

1. Garantia do objeto
A contratada devera prestar garantia minima de 5 (cinco) anos para a estrutura da edificacdo, conforme
previsto no art. 618 do Cédigo Civil e em consonancia com as normas técnicas da ABNT.
Para os demais sistemas e elementos construtivos, aplicam-se os seguintes prazos minimos de garantia:

‘Elemento / Sistema HPrazo Minimo de Garantia ‘
‘Estrutura e fundagdes HS anos ‘
‘Coberturas e impermeabilizagdes HS anos ‘
‘Esquadrias, vedacado e fachadas H3 anos ‘
‘Instalagc”)es elétricas e hidrossanitarias HZ anos ‘

Sistema de climatizagdo e pressurizagao de2
anos
escadas

Equipamentos de automagdo, seguranga e rede . ) .
truturad Conforme especifica¢cdes do fabricante (minimo 1 ano)
estruturada

) . 5 anos para inversores e estruturas; 10 anos para
Sistema fotovoltaico , ]
madulos fotovoltaicos

Equipamentos de som e video

‘Conforme garantia de fabrica ‘

Revestimentos, pisos, forros e pintura 2 anos

A garantia compreende o compromisso da contratada de reparar, substituir ou corrigir, sem 6nus para a
Administracdo, qualquer vicio, falha ou defeito de projeto, execugdo, materiais, equipamentos ou
funcionamento que comprometa o desempenho do objeto, desde que ndo decorrente de mau uso.

2. CondicGes de manutencgdo e assisténcia técnica
A contratada serd obrigada a fornecer, no ato da entrega da obra:
e Manual do proprietario e do usudario da edificagcdo, em conformidade com a ABNT NBR 14037:2011;

¢ Plano de manutencado preventiva e corretiva de todos os sistemas, conforme ABNT NBR 5674:2012;
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e Relagdo de fornecedores e prestadores de assisténcia técnica autorizada para os equipamentos
instalados;
e Garantia de fornecimento de pecas de reposi¢ao por no minimo 5 anos apds a entrega da obra;
e Registro das respectivas ARTs (Anotacdes de Responsabilidade Técnica) de execucdo e de instalagdo
dos sistemas técnicos especializados;
e Treinamento técnico para operac¢do dos sistemas prediais automatizados, de climatiza¢do, combate
a incéndio, rede estruturada e fotovoltaico.
Durante o periodo de garantia, a contratada devera manter canal de comunicacdo com o CREA-SP para
atendimento de ocorréncias técnicas e sera responsavel por qualquer custo de correcdo decorrente de falhas
constatadas, salvo se comprovadamente atribuiveis a terceiros ou a ma utilizagao.

d. Obs. Quando se tratar de Registro de Precos, devera ser definido:
a) Prazo do Registro de Preco, art. 84 da Lei 14.133/21;
b) Permissdo Intencdo de Registro de Preco (IRP), art. 86 da Lei 14.133/21;
c) Adesdo “Carona” art. 86 da Lei 14.133/21.

N3o se aplica.

2 — JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGAO:

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de constru¢do de uma nova sede institucional para o
CREA-SP, em terreno préprio localizado no Municipio de Sdo Paulo/SP, com o objetivo de promover a
racionaliza¢do dos custos operacionais, centraliza¢do das atividades administrativas e melhoria das condig¢des
de trabalho e atendimento ao publico.

A opcdo pelo regime de contratagdo semi-integrada, com a elaboracdo dos projetos executivos
complementares e a execugdo integral da obra pela mesma contratada, fundamenta-se na complexidade
técnica do empreendimento, na necessidade de compatibilizacdo interdisciplinar entre os sistemas e na
adocdo de solucgdes integradas e sustentaveis.

A justificativa completa, com a demonstragdo da vantajosidade, estimativas preliminares, andlise de
alternativas, beneficios esperados e alinhamento com o planejamento institucional, consta do Estudo Técnico
Preliminar — ETP.

3 — DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO:

A solucdo prevista contempla a contratagdo, em regime semi-integrado, de empresa especializada para a
elaboragao dos projetos executivos complementares de engenharia e execucao integral das obras da nova
sede do CREA-SP, localizada em terreno proprio na regido da Barra Funda, Municipio de Sdo Paulo/SP.
A contratagdo abrange todas as etapas do ciclo de vida do objeto, desde a concepcdo final do projeto até a
entrega da edificacdo em condicdes plenas de uso, assegurando desempenho, durabilidade, sustentabilidade
e facilidade de operag¢dao e manutencao.
a) Concepgdo e projeto

e Os projetos executivos deverdao ser elaborados com base no Projeto Executivo de Arquitetura

fornecido pela Administragdo, utilizando a plataforma BIM (Modelagem da Informa¢do da
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Construgdo), em conformidade com o Decreto n? 10.306/2020, com niveis de detalhamento
compativeis (LOD 350 ou superior), garantindo compatibilizagdo multidisciplinar e redugdo de
conflitos em obra.

e A solucdo tem origem na necessidade institucional de concentrar atividades administrativas
atualmente descentralizadas, reduzindo custos de locacdo e operacao, e promovendo eficiéncia,
padronizac¢do e qualidade no atendimento ao publico.

e A nova sede sera projetada para atender as normas técnicas brasileiras, integrar os setores internos
com fluidez e funcionalidade, e abrigar espacos de apoio, auditérios, dreas de treinamento,
atendimento presencial e coworking institucional (Crealab).

b) Execucdo da obra

e A execucdo fisica da edificacdo abrangera estruturas, fundagdes, acabamentos, instalacGes prediais
(elétricas, hidrossanitarias, climatizacdo, Tl, segurancga, fotovoltaico etc.), paisagismo, acessibilidade
e sistemas de automacao.

e Acontratada serd responsavel pela execugdo completa da obra conforme os projetos aprovados, com
fornecimento de ARTs por disciplina, cumprimento das normas de seguranca do trabalho, controle
tecnolégico dos materiais e cronograma fisico-financeiro compativel com a complexidade do
empreendimento.

c) Sustentabilidade e inovagdo

e A solugao contempla a incorporagdao de critérios de sustentabilidade e inovagdo tecnoldgica,
incluindo:

o Sistema de geragao de energia solar fotovoltaica;
Aproveitamento de iluminagdo e ventilagdo naturais;
Paisagismo funcional e sistema de irrigacao eficiente;
Acessibilidade universal conforme a NBR 9050;

o O O O

Sistemas inteligentes de controle de acesso, automagdo, monitoramento e rede ldgica
estruturada.
d) Entrega e operagdo
e A edificagdo devera ser entregue comissionada, funcional e apta ao uso imediato, com fornecimento
de:
Plantas “as built”;
Memoriais atualizados;
Manuais de operacdo e manutenc¢do conforme a ABNT NBR 14037,

o O O O

Plano de manutengdo preventiva e corretiva (NBR 5674);
o Treinamentos aos usuarios e gestores dos sistemas instalados.
e Acontratada deverad ainda prestar suporte técnico durante o prazo de garantia contratual, garantindo
a continuidade do desempenho e corrigindo falhas que comprometam o funcionamento da edificag¢do
ou de seus sistemas.

e) ConsideracGes sobre o ciclo de vida
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e A solugdo foi concebida com foco na longevidade da construgdo, baixo custo de manutencdo,
flexibilidade de uso e desempenho sustentavel, atendendo as diretrizes da Lei n? 14.133/2021 (art.
69, IX), e visa garantir economicidade ao longo do ciclo de vida util da edificagdo publica.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

4.1 - SUSTENTABILIDADE

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricio do objeto, deverdo ser
atendidos os requisitos a seguir, fundamentados no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis (SEGES/ME)
e detalhados tecnicamente no Anexo | — Memorial Descritivo Técnico, que integra este documento.

4.1.1. Materiais Sustentaveis - Incorporar no projeto materiais de baixo impacto ambiental, como madeira
certificada (FSC), concreto reciclado, tijolos ecoldgicos e outros que promovam reducdo de emissdes de
carbono e preservag¢do dos recursos naturais.

4.1.2. Gestao de Recursos Hidricos — Projetar sistemas de captacdo, armazenamento e reutilizacdo de agua
da chuva para usos ndo potaveis, como irrigacdo de dreas verdes e descargas sanitdrias. Prever sistemas de
economia de dgua em todas as instalagdes hidrdulicas, conforme as diretrizes da NBR15575-6:2024.

4.1.3. Eficiéncia Energética e Uso de Fontes Renovaveis — Elaborar solucGes que integrem eficiéncia
energética, como aproveitamento de ventilagdo natural e iluminag¢do natural, uso de lampadas LED e sensores
de presenca. Incorporar sistemas de gera¢do de energia solar fotovoltaica, conforme andlise de viabilidade
técnica e econémica, promovendo a reducdo da dependéncia energética externa.

4.1.4. Certificagdes Ambientais — O projeto deverd ser desenvolvido de forma a atender aos requisitos de
certificacbes ambientais, como o LED, AQUA-HQE ou similares, considerando o desempenho energético,
eficiéncia hidrica e gestado de residuos da edificagdo.

4.1.5. Gestdo de Residuos na Construcdo — Projetar com enfoque na reducdo, reutilizacdo e reciclagem de
residuos de construcdo e demolicdo, promovendo uma economia circular. Prever solugdes para o
gerenciamento sustentavel dos residuos gerados na edificacdo, conforme os critérios do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (PGRCC).

4.1.6. Conforto e Qualidade Ambiental Interna — Projetar ambientes que promovam conforto térmico,
acustico e qualidade do ar interno, priorizando sistemas de climatizacdo de alta eficiéncia e solucdes
arquitetdnicas que reduzam a necessidade de condicionamento artificial. Garantir a acessibilidade plena e
espacos projetados com ergonomia e eficiéncia para usuarios e funcionarios, em conformidade com a NBR
9050:2021.
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4.1.7. Solugbes Contra Alagamentos e Preservacao do Solo — Incorporar estratégias de drenagem sustentavel,
como pisos permeaveis e sistemas de retencao de aguas pluviais, comportas, dentre outros conforme andlise
de viabilidade técnica e econémica, para mitigar alagamentos e melhorar a recarga do lencol fredtico.

4.1.8. Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC) - Elaborar e implementar um Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), em conformidade com a Resolugdo CONAMA n?
307/2002 e legislacbes complementares vigentes. O plano deverd detalhar as etapas de segregacdo,
armazenamento, transporte e destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos, priorizando a
reutilizacdo e a reciclagem. O contratante devera garantir a rastreabilidade dos residuos gerados e comprovar
sua destinacdo correta por meio de registros e documentacdes emitidas por empresas licenciadas.

4.1.9. Regularizagdo Ambiental junto ao Orgdo Competente - Antes do inicio das atividades de implantac3o
da obra, a contratada devera obter todas as licencas e autorizacdes ambientais exigidas pelos 6rgaos
ambientais competentes, nas esferas municipal, estadual e federal, conforme o porte e a tipologia da
intervengdo. Isso inclui, mas ndo se limita a Licenca Prévia (LP), Licenca de Instalacdo (LI) e Licenca de
Operagdo (LO), quando aplicavel. A responsabilidade pela tramitagcdo, obtencdo e cumprimento das
condicionantes das licencas serd da contratada, que devera manter a documentacao atualizada e disponivel
para fiscalizacdo durante toda a execugcdo do empreendimento.

4.2 - INDICACAO OU VEDACAO DE MARCAS OU MODELOS

N3ao se aplica.
Nesta contratacdo, o objeto sera descrito por meio de especificacGes técnicas de desempenho e qualidade,
conforme previsto nos Anexos Técnicos deste documento (projetos, memoriais e planilhas), sem necessidade
de referéncia a marcas comerciais. Eventuais marcas eventualmente citadas nos documentos técnicos sdo
apenas referéncias de desempenho minimo e podem ser substituidas por equivalentes técnicos devidamente
comprovados.

4.3 — EXIGENCIA DE AMOSTRAS/PROVA DE CONCEITO — POC

Nao se aplica.

N&o sera exigida apresentagdo de amostras fisicas ou prova de conceito (PoC), tendo em vista que o objeto
desta contratacdo é uma obra de engenharia com base em projeto executivo a ser desenvolvido pela prépria
contratada. A avaliacdo da proposta ocorrerda com base nos critérios de técnica e preco, nos termos do art.
33, inciso Ill da Lei n2 14.133/2021, sendo suficiente a analise dos documentos técnicos exigidos no edital.

4.4 — EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

N3o se aplica.

Ndo serd exigida carta de solidariedade de fabricantes ou distribuidores, uma vez que os sistemas e
equipamentos a serem utilizados serdo definidos durante a elaboragdo dos projetos executivos, conforme
desempenho e requisitos funcionais estabelecidos neste documento. A contratada sera integralmente
responsavel pela especificagdo, fornecimento e instalacdo dos materiais, ndo havendo necessidade de
solidariedade entre fabricante e executora.
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4.5 - SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condi¢des:

4.5.1. A subcontratacdo fica limitada a 25% do valor total contratado, devendo ser previamente autorizada
pela Administracdo e restrita a servicos ndo essenciais, desde que a empresa contratada mantenha a
responsabilidade integral pela execucgdo, supervisdo e qualidade dos servigos. A subcontratada deverd
comprovar capacidade técnica compativel com os servicos assumidos, observadas as disposicdes do edital e

da legislacdo vigente.

4.5.1.1. Considerando a natureza do objeto contratual e a necessidade de garantir a integridade técnica, a
rastreabilidade das responsabilidades e a qualidade global do empreendimento, somente poderdo ser
subcontratadas parcelas de menor complexidade técnica, que ndo comprometam a funcionalidade, a

seguranca, o desempenho estrutural e os sistemas principais da edificacado.

Entre os servicos passiveis de subcontratacao, desde que atendidas as condi¢des estabelecidas na legislacao

e no edital, e mediante prévia autorizacdo da Administracao, destacam-se:

| — Servigos preliminares e auxiliares de apoio a obra, tais como:

¢ limpeza final do canteiro;

¢ instalacdo e retirada de tapumes, passarelas e sinalizagdes provisdrias;
¢ fechamento provisério de acessos e organizagdo do canteiro;

¢ servigos de movimentagao de terra de pequena escala;

e instalacGes provisoérias de apoio (barracdes, vestiarios, sanitarios temporarios).

Il — Servigos auxiliares de paisagismo e complementacdo artistica, como:
 plantio de espécies vegetais ndo estruturais;

e execucdo de floreiras e jardineiras decorativas ndo estruturais;

* manutencado inicial de areas verdes e ornamentais;

¢ instalacdo de mobilidrio paisagistico leve e elementos decorativos.

Il — Acabamentos secundarios de areas nao criticas, incluindo:
¢ pintura em ambientes técnicos ou de apoio;

¢ assentamento de pedras decorativas e pisos em areas externas de circulacgdo restrita;

instalacdo de loucas e metais em areas de uso comum;

IV — Infraestrutura de apoio logistico e operacional, como:
e transporte e movimentacdo de materiais dentro do canteiro;

* montagem e desmontagem de equipamentos auxiliares e estruturas provisdrias;

instalacdo de forros convencionais e revestimentos simples em dreas de uso secundario;

colocagdo de pequenos mobilidrios urbanos ou elementos de ambientagao externa.
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® apoio na instalacdo de equipamentos de iluminacdo e climatizacdo de baixo porte;
* servigos auxiliares de instalagdo de sistemas de CFTV e seguranca eletrdnica.

V — Fornecimentos e servicos técnicos especializados nao estruturais, tais como:

¢ fornecimento e instalacdao de vidros ndo estruturais;

* montagem de elevadores por empresa certificada contratada pela executora;

* execucdo de redes de combate a incéndio padronizadas;

* execucdo de pequenas instala¢Oes de apoio (pontos de iluminagdo e tomadas auxiliares).

Ficam vedadas a subcontratacdo de servicos essenciais, especialmente aqueles relacionados a elaboracdo dos
projetos executivos complementares, fundacbes, estruturas, instalacdes prediais principais, vedacao,
impermeabilizacdo, revestimentos, esquadrias, pisos em dreas técnicas e estruturais, fachada, bem como
quaisquer servicos técnicos cuja qualidade ou desempenho impacte diretamente nos requisitos funcionais,
estruturais ou legais do empreendimento.

4.5.2. E obrigagdo adicional da Contratada em razdo da subcontratagdo encaminhar mensalmente relatério
com as respectivas comprovagoes dos servicos e respectivos valores subcontratados.

4.5.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execug¢do contratual, bem como pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante ao CREA/SP pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.5.4. A empresa subcontratada deverd reunir as condi¢gdes de habilitagdo exigidas no certame.

4.5.5. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execuc¢do do objeto.

4.6 — GARANTIA DA CONTRATACAO

4.6.1. Serd exigida garantia de execugao contratual, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n2? 14.133/2021. A contratada podera optar por uma das
seguintes modalidades:

e Cauc¢dao em dinheiro;

e Seguro-garantia;

e Fianca bancdria.

4.6.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger periodo de 90
(noventa) dias apds o encerramento da vigéncia contratual, prorrogavel na hipdtese de pendéncia de

obrigacdes contratuais.

Pagina 10 de 63



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

4.6.3. A garantia exigida podera ser utilizada para quitacdo de débitos da contratada com a Administracdo,
inclusive os decorrentes de multas contratuais, indenizacées e outras penalidades previstas em lei ou no
instrumento contratual.

4.6.4. A modalidade seguro-garantia somente serda aceita se contemplar todas as hipdteses de
inadimplemento contratual previstas neste instrumento e na legislacdo aplicivel, devendo observar
integralmente as disposicGes da Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP.

4.6.5. Caso seja escolhida a modalidade caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser realizado em conta
especifica da contratante, mantida no Banco do Brasil S/A (001), Agéncia: 1897-X, Conta Corrente n2 110.513-
2, CNPJ 60.985.017/0001-77, com incidéncia de corre¢do monetaria conforme indice oficial vigente.

4.6.6. Em caso de prorrogacdo contratual ou de alteracdo do valor do contrato, a garantia devera ser
readequada ou renovada nas mesmas condicdes iniciais, sob pena de inadimplemento contratual.

4.6.7. Caso a garantia seja executada, total ou parcialmente, a contratada devera realizar sua reposi¢cdao no
prazo maximo de 10 (dez) dias uUteis, contados da notificacdo da Administracéo.

4.6.8. O CREA-SP podera executar a garantia, a qualquer tempo, caso haja inadimplemento das obriga¢des
contratuais, nos termos do art. 96, § 32 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo de outras sanc¢des
legais cabiveis.

4.6.9. Considera-se extinta a garantia:

e com a devolucdo da apdlice, da carta fianca ou da autorizacdo de levantamento de valores,
acompanhada de declaragdo circunstanciada do CREA-SP de cumprimento integral das obrigacGes
contratuais;

e decorrido o prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, desde que ndo haja
manifestacdo formal da Administragdo quanto a necessidade de prorrogacao em razao de ocorréncia
de sinistro.

4.6.10. DO SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

4.6.10.1 A contratada devera apresentar, até o ato da assinatura do contrato, as apdlices dos seguros de Risco
de Engenharia e de Responsabilidade Civil Profissional, como condicdo indispensdvel para a formalizagao do
instrumento contratual, conforme autorizado pelo art. 102, §22 da Lei n? 14.133/2021. A ndo apresentacdo
acarretara a perda do direito a contratacdo, com aplicacdo das sang¢des previstas no edital.

4.6.10.2 As apdlices deverdo ser previamente analisadas e validadas pelo CREA-SP, por intermédio de sua
area técnica e/ou juridica, que poderd recusar cobertura ou seguradora que nio atenda aos requisitos
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estabelecidos neste documento, devendo a contratada apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
nova apdlice adequada aos termos exigidos

4.6.10.3 Os Seguros de Risco de Engenharia e de Responsabilidade Civil Profissional vigorardao durante o
periodo de execucao dos servicos, ficando sob a responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que
incidir correspondente corre¢do no montante contratual, bem como solicitar a qualquer tempo a prorrogacao
da apdlice, antes do término da vigéncia original, em caso de aditamento contratual.

4.6.10.4 O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverd ter vigéncia estendida por prazo
complementar de 90 (noventa) dias contados da entrega definitiva da obra.

4.6.10.5 A Contratada devera manter validas as apdlices de ambos os seguros adicionais e apresentar junto
com a medicdo o comprovante de adimplemento, sob pena de retencdo de pagamentos e aplicacdo das
san¢des previstas na Lei n? 14.133/2021.

4.6.11. Coberturas do Seguro de Risco de Engenharia:

4.6.11.1 Cobertura Basica de Obras Civis em Construcdo (OCC) — garante os danos fisicos decorrentes
de riscos inerentes a construgdo, roubo e furto qualificado, acidentes ocorridos no local do risco ou
canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento,
entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre outros).

4.6.11.2 A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 100% (cem por cento) do valor do
contrato.

4.6.11.3  Coberturas Adicionais:

4.6.11.3.1 Erro na elaboracdo do Projeto e na execugdo da Obra/Servigo — cobre danos causados a obra
decorrentes de erro de projeto e na sua execu¢do, mais prejuizos ocorridos durante reposicdo, reparo
ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam suportados pelo segurado para retificar o defeito
original, incluindo o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto
antes do sinistro.

4.6.11.3.2 A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 100% (cem por cento) do valor do
contrato.

4.6.11.3.3 Responsabilidade Civil Geral e Cruzada — cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relacdo com a obra, em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos
participantes da apdlice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito
uma apodlice em separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir
indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados. Essa garantia devera
se estender para Erro de Projeto.
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4.6.11.3.4 Para contratos com valores acima de RS 100.000.000,00 (cem milhdes de reais), o limite
minimo segurado serd de RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais).

4.6.11.3.5 Responsabilidade Civil do Empregador — garante a responsabilidade civil do segurado em caso
de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra para
residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em
morte e/ou invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato de
trabalho.

4.6.11.3.6 A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada.

4.6.11.3.7 Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras — cobre danos materiais a bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, localizados em
propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execug¢ao dos servicos.

4.6.11.3.8 A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) do valor do
contrato, com limite de RS 2.000.000,00 (dois milh&es de reais).

4.6.11.3.9 Lucros Cessantes —cobre as indenizacGes decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes,
lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos fisicos
e/ou corporais resultantes da execugdo das obras/servigos contratados.

4.6.11.3.10 A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada.

4.6.11.3.11 Manuteng¢do Ampla — cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos
empreiteiros segurados, no curso das operagdes por eles realizadas para fins de cumprimento das
obrigacdes assumidas na clausula de manutengdo do contrato ou verificadas durante o periodo de
manutencdo, porém, consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante
o periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se apds o final da cobertura bdsica, desde que a obra
tenha sido concluida, e tem duragdo de 06 (seis) meses.

4.6.11.3.12 A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 100% (cem por cento) do valor do
contrato.

4.6.11.3.13 Despesas Extraordinarias — cobre as despesas com trabalho adicional de m3o de obra em dias
de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de transporte (Processo DNIT
n.2 50600.054321/2013-66, pagina 17 de 143, rapido (exceto aeronave), para evitar atraso no
cronograma da obra, em fung¢do de sinistro ocorrido).

4.6.11.3.14 A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 5% (cinco por cento) da Cobertura
Basica.

4.6.11.3.15 Tumultos — cobre despesas com danos causados por tumulto e greve; e, Desentulho do local
— cobre despesas com a retirada de entulho do local, em fungdo de riscos cobertos pelo seguro.

4.6.11.3.16 A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 5% (cinco por cento) da Cobertura
Basica.

4.6.11.3.17 Despesas de Salvamento e Contenc¢do de Sinistros — cobre despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de riscos cobertos pelo seguro.

4.6.11.3.18 A cobertura prevista no subitem anterior contemplara o valor minimo de RS 100.000,00 (cem
mil reais).
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4.6.12. Coberturas do seguro de Responsabilidade Civil Profissional:

4.6.13. Subcontratados: As garantias do seguro deverdo se estender aos subcontratados regularmente
autorizados pela Administracdo, na medida da responsabilidade que couber a contratada segurada, nos
termos da apdlice.

4.6.14. O seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverd ser contratado com limite minimo de
indenizacdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do contrato, limitado a RS
50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais).

4.6.15. Quando se tratar de consércio, as garantias de execugdo do contrato e os seguros adicionais poderao
ser apresentados integralmente pela consorciada lider ou por cada uma das consorciadas integrantes, com
os valores proporcionais a participacdo no consoércio, desde que devidamente comprovado o vinculo e
responsabilidade solidaria entre as consorciadas.

4.6.11.3.19 Danos Morais — cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e/ou de
danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes a obra.

4.6.11.3.20 A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

4.6.12.1  Erros e OmissBes — danos materiais e/ou corporais consequentes de atos de negligéncia,
impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo segurado contra terceiros.

4.6.12.2 Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco coberto pelo
presente seguro.

4.6.12.3  Danos Morais decorrentes de A¢des ou Omissdes cometidas pelo segurado, contra terceiros,
no exercicio de suas atividades profissionais.

4.6.12.4  Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do segurado.

4.6.12.5 Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas com o processo
e a defesa do segurado. O advogado é de livre escolha do segurado e ha a antecipacao de honorarios.

4.6.12.6 Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacdo de empresa especializada em
servicos de comunicacdo e assessoria de imagem para amenizar os prejuizos a imagem, honra ou
reputacdo do segurado, decorrentes de vazamento de informagbes sigilosas (Processo n.2
50600.054321/2013-66, pagina 18 de 143).

4.6.12.7 Tempo da Reclamagdo e Prazo Complementar — a apdlice deverd, obrigatoriamente,
possibilitar a apresentagao de reclamagdes durante a execugdo do contrato e ainda durante o prazo
complementar de 36 (trinta e seis) meses.

4.7 - ALTERACAO SUBJETIVA
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E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢Ges do contrato; ndo haja prejuizo a execuc¢do do objeto pactuado e
haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

5 — ESPECIFICAGAO TECNICA DO OBJETO

A execucgdo dos servicos e obras devera atender integralmente as diretrizes, parametros e exigéncias técnicas
estabelecidas neste documento e em seus anexos, que integram e vinculam o objeto desta contratacdo, nos
seguintes termos:

e Anexo | — Memorial Descritivo Técnico;

e Anexo Il — Anteprojeto de Arquitetura;

e Anexo lll — Especificacbes Técnicas dos Projetos;
e Anexo IV — Matriz de Riscos;

¢ Anexo V —Orgamento Estimativo da Contratagao;
e Anexo VI - Cronograma Fisico-Financeiro;

e Anexo VIl — Modelo de Proposta Comercial;

e Anexo VIl — Modelo de Declaragdes.

As exigéncias técnicas descritas neste item visam garantir desempenho, durabilidade, sustentabilidade,
compatibilidade, seguranca e qualidade da edificacdo, considerando o ciclo de vida do empreendimento, em
conformidade com o art. 12 da Lei n2 14.133/2021.

5.1 Parametros gerais de concepg¢ao técnica e funcional

5.21 A nova sede do CREA-SP devera:
Integrar todas as unidades operacionais atualmente dispersas;

Atender plenamente aos requisitos de acessibilidade universal (NBR 9050);
e Oferecer ambientes funcionais, ergonomicamente dimensionados e flexiveis;

Incorporar solugGes de racionalizagdo de custos operacionais, eficiéncia energética, reuso de recursos
hidricos e baixo custo de manutencdo;

Permitir futuras expansdes tecnoldgicas e atualiza¢Ges de infraestrutura.

5.2.2 A contratada desenvolvera os projetos complementares e as respectivas compatibilizacGes
com base no projeto executivo de arquitetura que serd disponibilizado pela Administracdo na
assinatura do contrato, o qual foi concebido conforme os critérios e premissas técnicas estabelecidas
no Anexo | — Memorial Descritivo Técnico.
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523 Quaisquer alteragdes ou ajustes propostos nos projetos complementares deverdo,

5.2.4 Além disso, cabera a contratada:

5.2 Desenvolvimento dos Projetos Executivos — Plataforma BIM
Todos os projetos executivos deverdo ser elaborados:

5.3 Sustentabilidade e desempenho ambiental
O empreendimento deverd atender integralmente aos principios do Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis (SEGES/ME) e incorporar:

5.4 Infraestrutura para mobilidade sustentavel
O projeto devera prever:

obrigatoriamente, respeitar a concepcgao arquiteténica definida em projeto e diretrizes do Memorial
Descritivo técnico (Anexo |) e ser previamente submetidos a aprovacdo da Administragdo. O Memorial
Descritivo Técnico apresenta ainda, diretrizes executivas que devem ser observadas na execucdo das
obras.

e Realizar todos os levantamentos de campo complementares, ensaios e estudos técnicos
adicionais necessarios a plena definicdo, compatibilizagdo e exequibilidade dos projetos
executivos complementares;

e Garantir a total compatibilidade entre os projetos, as condicbes reais do local e todos os
sistemas construtivos previstos, assumindo plena responsabilidade técnica pela exequibilidade
e desempenho da solucdo proposta.

Em plataforma BIM — Building Information Modeling, conforme o Decreto n2 10.306/2020 e Decreto
n? 11.517/2023 (Estratégia BIM BR);

Com nivel minimo de detalhamento LOD 350, podendo ser superior nas disciplinas que demandarem
maior detalhamento executivo;

Com completa compatibilizagdo interdisciplinar (estrutural, instalagGes prediais, automacao,
climatizagdo, seguranca, Tl, paisagismo, entre outros);

Com entrega dos modelos digitais em formato aberto IFC, além de plantas gréficas, memoriais e
planilhas quantitativas (Quantities Take-Off).

Aptiddo para certificacdo ambiental do tipo LEED, AQUA-HQE, EDGE ou equivalente;

Sistema de reuso de aguas cinzas e aproveitamento de dguas pluviais;

Instalacdo de sistema de geracdo fotovoltaica de energia elétrica;

Eficiéncia energética com aproveitamento de iluminacdo natural, ventilacdo cruzada, luminarias LED
e sensores de presenga;

Reducdo de geracdo de residuos e implantacdo do PGRCC — Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil (Resolu¢do CONAMA 307/2002);

Drenagem urbana sustentavel com sistemas de retencdo e infiltracdo.
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e Reserva minima de 10% das vagas de garagem dimensionadas com infraestrutura elétrica instalada
para futura instalacdo de carregadores de veiculos elétricos;
e Instalacdo de pontos funcionais de carregamento de bicicletas elétricas, em local coberto e sinalizado.

5.5 Instalagdo do canteiro de obras e escritérios administrativos

5.5.1 A contratada sera responsavel pela implantacdo integral do canteiro de obras e do escritdrio
administrativo operacional, dimensionados de acordo com o plano de execucdo da obra e as
necessidades operacionais do empreendimento.

5.5.2 As instalagdes deverdo incluir areas adequadas e proporcionais para o funcionamento das
equipes técnicas envolvidas, incluindo:

e Espacos de apoio administrativo e operacional da prdpria contratada;

e Ambientes de trabalho e reuniGes compativeis com o acompanhamento técnico, a fiscalizacdo e a
supervisao contratual da obra.

5.5.3 As dependéncias deverdo ser:

e C(Climatizadas e mobiliadas com esta¢des de trabalho, equipamentos e mobilidrio adequados as
atividades desempenhadas;

e Em conformidade com as normas de ergonomia (NR 17) e seguranca em obras (NR 18).

5.6 Investigagdes geotécnicas e ensaios obrigatdrios
A contratada devera realizar:
e Sondagens a percussdo (SPT);
e Ensaios de permeabilidade;
e Ensaios de compactagdo (Proctor);
e Ensaios de resisténcia de concreto e aco;
e Ensaios laboratoriais de controle tecnoldgico continuo durante a execu¢do dos servicos, como
condicdo para medigdes e pagamentos;
e Quaisquer ensaios complementares que se mostrarem necessdrios a seguranga estrutural e
estabilidade da edificagdo.

5.7 Atendimento as normas técnicas e regulamentares
A execugdo observara rigorosamente:
e Normas ABNT aplicaveis (NBR 15575, NBR 14037, NBR 5674, NBR 9050, NBR 5410, NBR 5626, NBR
ISO 19650, entre outras pertinentes);
¢ Normas do Corpo de Bombeiros de S3o Paulo (AVCB);
e (Cddigo de Obras do Municipio de Sado Paulo;
e Normas ambientais, urbanisticas e de seguranca do trabalho;
e Exigéncias e condicionantes que venham a ser fixadas pelos érgdos licenciadores durante o processo
de aprovacao da obra;
e Demais normas técnicas, de seguranca e regulamentacdes pertinentes ndo explicitamente listadas,
mas aplicdveis a plena execugdo do objeto.
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5.8 Aquisicdo, instalacdo, comissionamento e documentacgdo técnica
A contratada serd integralmente responsavel:

e Pela aquisicdo, fornecimento, instalacdo e comissionamento de todos os equipamentos e sistemas
previstos nos projetos executivos e especificagbes técnicas, abrangendo automacdo predial,
climatizacdo, Tl, seguranca eletronica, fotovoltaico, entre outros;

e Pela realizacdo de testes de funcionamento, ajustes e certificacbes de todos os sistemas,
comprovando seu perfeito desempenho perante a fiscalizacdo da Administracao;

e Pelaelaboracdo e entrega do Manual de Operacao, Uso e Manutencado Predial, em conformidade com
a ABNT NBR 14037:2021 e NBR 5674:2012, contendo:

Procedimentos operacionais;
Planos completos de manutencao preventiva, preditiva e corretiva;
Vida util de materiais e sistemas;

o O O O

Relacdo de fornecedores e assisténcia técnica.
e Pela realizacdo de treinamento a equipe da Administracdo quanto a operacdao e manutencdo dos
sistemas entregues.

5.9 Responsabilidade técnica ampliada

Nos termos do regime semi-integrada e da Matriz de Riscos — Anexo IV, a contratada assume integral
responsabilidade técnica pela exequibilidade, compatibilizagdo, desempenho, seguranca e qualidade técnica
global dos projetos e da execugdo da obra, ndo cabendo pleitos posteriores de reequilibrio contratual por
falhas, insuficiéncias ou incompatibilidades de projeto.

6 — DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Sem prejuizo das demais obriga¢des legais, contratuais e normativas aplicaveis, caberd a CONTRATANTE, no
ambito da execuc¢do deste contrato:

6.1. Exercer o acompanhamento, supervisao e fiscalizacdo da execugdo contratual, diretamente ou por meio
de prepostos formalmente designados, promovendo os registros de conformidade, ndo conformidades e
ocorréncias, em livros proprios, atas, relatérios ou sistemas informatizados;

6.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, nos termos deste
documento, dos Anexos contratuais e da proposta apresentada;

6.3. Prestar tempestivamente as informacGes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA e que sejam indispensaveis a fiel execu¢do contratual;

6.4. Disponibilizar, na fase inicial, os elementos técnicos sob sua responsabilidade, em especial o Anteprojeto
de Arquitetura (Anexo Il), para fins de elaboracdo dos projetos complementares de engenharia;

6.5. Realizar a analise formal dos projetos executivos elaborados pela contratada, incluindo as atividades de

verificacdo de conformidade com o anteprojeto, memorial descritivo e demais documentos de referéncia,
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sem que tal validagdo implique transferéncia de responsabilidade técnica pela concep¢ao, compatibilizagao
ou exequibilidade dos projetos, que permanecem integralmente sob responsabilidade da contratada;

6.6. Promover a integracdo operacional entre a fiscalizacdo da Administracdo, a empresa gerenciadora de
obras e a contratada, mantendo o fluxo formal de comunicagGes e registros contratuais, visando assegurar o
efetivo controle técnico, administrativo e financeiro da execugao contratual;

6.7. Atestar, mediante verificagdo documental e de campo, o cumprimento das etapas contratadas, emitindo
os atestados de conformidade técnica necessarios ao processamento das medicGes e pagamentos;

6.8. Promover os pagamentos devidos a CONTRATADA, em conformidade com as medi¢des e atestados de
conformidade expedidos, nos termos deste documento e do cronograma fisico-financeiro aprovado (Anexo
vi);

6.9. Aplicar a CONTRATADA as penalidades previstas na legislacdo e no contrato, garantidos o contraditério e
a ampla defesa;

6.10. Emitir parecer prévio e motivado nos casos de solicitacdo de alteracdes contratuais, de reequilibrio
econdmico-financeiro e de prorrogacio de prazos, nos termos do art. 122 da Lei n® 14.133/2021;

6.11. Prestar, sempre que solicitado, o apoio institucional e documental necessario para instrucdo de
processos de licenciamento, obtengao de alvaras e regularizagdes que exijam manifestagdo do contratante
como proprietario do imdvel, respeitada a responsabilidade técnica da contratada na instrugdo, tramitagao e
cumprimento das exigéncias dos érgaos licenciadores;

6.12. Manter sistema préprio de controle documental do contrato, com guarda organizada dos projetos,
memoriais, didrios de obra, atas de reunides técnicas, registros fotograficos, relatéorios de medigdes,
notificacdes, ordens de servigo, san¢oes aplicadas e demais documentos relacionados a execucdo contratual;

6.13. Adotar medidas preventivas para nao interferir na administragdo interna da CONTRATADA, abstendo-
se de:

e Exercer poder hierarquico sobre os empregados da contratada;

e Induzir ou determinar o desvio de fungao dos profissionais vinculados a CONTRATADA.

6.14. Realizar, ao final da execucdo, a avaliagao de desempenho da CONTRATADA, nos termos do art. 22 da
Lei n? 14.133/2021.

7 — DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Executar integralmente o objeto contratado, nos prazos, condi¢Bes, especificagdes e niveis de
desempenho definidos neste documento, nos projetos, memoriais, anexos técnicos e na proposta
apresentada, garantindo a exequibilidade e o desempenho do empreendimento.
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7.2. Fornecer aos seus empregados, para o desempenho das atividades, dispositivos e equipamentos de
protecdo individual — EPIs, em perfeito estado de conservacdo e funcionamento, com Certificado de
Aprovacdo — CA, compativeis com cada tarefa e etapa da obra, em conformidade com a Norma
Regulamentadora n? 06 (NR6) do Ministério do Trabalho e Emprego.

7.3. Fornecer e instalar os Equipamentos de Protec¢do Coletiva - EPC, que se fizerem necessarios, e cumprir as
diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organiza¢do que objetivam a implementacdo de
medidas de controle e sistemas preventivos de seguranca nos processos, em conformidade com a Norma
Reguladoran?2 18 (NR18) - Condi¢cGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, aprovada pela
Portaria n2 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

7.4. Executar o contrato conforme especificacées deste documento e de sua proposta, com a aloca¢do dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos necessdrios a execucdo dos servicos, na qualidade e quantidade minima
especificadas neste documento e em sua proposta.

7.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 142
e 172 a 279, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n2 8.078, de 11 de setembro de 1990), ficando
o Conselho autorizado a descontar da garantia prestada e/ou acionar os seguros adicionais, caso exigido no
Edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

7.6. Responsabilizar-se pela integridade de seus funcionarios, devendo assumir a responsabilidade por todas
as obrigacOes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em decorréncia da
espécie, forem vitimas seus empregados no desempenho dos servicos ou em conexdo com eles, ainda que
ocorridos em dependéncias do CREA/SP (NR18).

7.7. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha a causar durante a execugdo dos servigos,
assumindo o 6nus e a execug¢do dos respectivos reparos ou substituicdes, recompondo os locais porventura

danificados.

7.8. Utilizar empregados habilitados e com conhecimento dos servicos a serem executados, em conformidade
com as normas e determinagGes em vigor.

7.9. Manter todos os profissionais, durante a execu¢do dos servi¢os, devidamente uniformizados,
identificando-os mediante crachds e provendo-os dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI.

7.10. Apresentar a Administragdo, antes do inicio dos servigos, a relagdo nominal completa dos profissionais
envolvidos, devendo atualizd-la imediatamente sempre que houver alteracoes.

7.11. Responder integralmente pelas obriga¢des trabalhistas, previdencidrias, tributarias, fiscais e securitdrias

de sua responsabilidade, sem transferéncia de qualquer vinculo ou responsabilidade ao CREA-SP.
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7.12. Submeter-se integralmente as san¢des administrativas previstas no contrato e na legislacdo vigente em
caso de descumprimento de suas obrigacdes.

7.13. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigacBes e encargos sociais e trabalhistas, ensejarda a aplicacdo de sancgdes
administrativas, previstas neste documento e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

7.14. Orientar seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Conselho.

7.15. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao dos servicos.

7.16. Indicar formalmente preposto com poderes de representacdo, nos termos do art. 118 da Lei n?
14.133/2021, que atuara como interlocutor direto da Administracdo durante toda a execugéo.

7.17. Fornecer uniformes adequados as atividades desenvolvidas, sem 6nus para os empregados ou para o
CREA-SP.

7.18. Cumprir integralmente a legislagdo aplicadvel em todos os niveis (federal, estadual e municipal), bem
como os normativos internos de seguranga e saude ocupacional do CREA-SP.

7.19. Prestar todos os esclarecimentos solicitados e garantir acesso a fiscalizacdo e a supervisdo para inspecao
do local, documentos e registros da execugao.

7.20. Suspender imediatamente, por determinagdo da Administrag¢do, atividades que apresentem riscos a
segurancga de pessoas ou bens.

7.21. Organizar tecnicamente a execu¢ao dos servicos, de modo a garantir sua eficiéncia, regularidade e
conformidade com o documento e seus anexos.

7.22. Observar integralmente a legislacdo vigente e as determinagdes dos orgdos publicos e autoridades
competentes durante a execugao.

7.23. Submeter previamente a aprovagao da Administracdo quaisquer alteragées de métodos executivos que
impliguem modificacdes nas especificacdes originalmente estabelecidas.

7.24. Responder integralmente por acidentes de trabalho, danos decorrentes de caso fortuito ou forca maior,
bem como por quaisquer vicios, defeitos ou danos a Administragao ou a terceiros.

7.25. Manter a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF e quando ndo for
possivel, a empresa Contratada, cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos pela CLT, deverd
entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato os seguintes documentos:
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e Certid3o Conjunta Relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
o CertidGes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual;

e Distrital e Municipal do domicilio ou sede da CONTRATADA,;

e (Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

7.26. Assumir responsabilidade exclusiva por eventuais erros ou omissdes no dimensionamento de sua
proposta.

7.27. Manter, durante toda a execucdo, as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na fase de licitacao.

7.28. Corrigir, reparar, substituir ou refazer, as suas expensas e no prazo fixado pela fiscalizacdo, servigos
executados em desacordo com as especificacdes ou que apresentem vicios, defeitos ou ndo conformidades.

7.29. Atender as seguintes exigéncias profissionais e legais:

e Possuir registro ou visto ativo no CREA-SP ou no CAU, conforme aplicavel;

e Manter equipe técnica multidisciplinar com os respectivos registros ou vistos validos;

e Apresentar as respectivas ARTs ou RRTs dos profissionais responsaveis no prazo maximo de 03 (trés)
dias contados da assinatura do contrato;

e Sempre que houver inclusdo de novos profissionais técnicos na equipe durante a execugdo,
apresentar as correspondentes ARTs ou RRTs previamente ao inicio da atuag¢do dos referidos
profissionais.

7.30. Observar integralmente as diretrizes de responsabilidade socioambiental, vedando a pratica de trabalho
infantil, forcado ou analogo ao escravo, atos discriminatérios, assédio de qualquer natureza e danos
ambientais, responsabilizando-se também por sua cadeia de fornecedores.

7.31. Cumprir as normas legais e regulamentares de Seguranga e Saude no Trabalho, especialmente as NRs 6,
10, 18, 35, 33 e correlatas.

7.32. Informar a fiscalizacdo, previamente ao inicio dos servicos, a relacdo e qualificacdo de seus empregados
alocados na execucgdo, atualizando a relagao sempre que houver substituicdes.

7.33. Utilizar m3o de obra idGnea, qualificada e devidamente identificada, com rigorosa observancia as
normas de seguranca, higiene e uso de EPlIs.

7.34. Solicitar prévia autorizacao da fiscalizagdo para substituicdo de membros da equipe técnica.

7.35. Transportar, por sua conta e risco, pessoas, materiais, equipamentos e maquinas necessarias a
execugao.
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7.36. Manter no canteiro de obras o Livro de Ordem da Obra devidamente atualizado, com registros de
andamento da obra e anotac¢des da fiscalizacdo, conforme Resolucdo CONFEA n2 1.089/2017.

7.37. Submeter-se as normas de conduta, comportamento e urbanidade fixadas pelo CREA-SP.

7.38. Protocolar, acompanhar e obter, as suas expensas, todas as aprovagoes, licencgas, alvaras e autoriza¢oes
necessarias para a execucao e regularizacdo da obra, em todos os drgdaos competentes.

7.39. Realizar todos os servicos de comissionamento, testes, ajustes e parametrizacbes dos sistemas
instalados, comprovando sua funcionalidade plena.

7.40. Fornecer os manuais de operacao, uso e manutencdo, devidamente atualizados e em conformidade com
as normas técnicas e legislacOes aplicaveis.

7.41. Prestar suporte técnico nas vistorias de aceitacdo final da obra, inclusive para a obtencdo do "Habite-
se", AVCB definitivo e demais certificados de regularizagao.

7.42. Assegurar integral cumprimento dos prazos contratuais, da qualidade dos servicos executados, das
normas de seguranga e meio ambiente, responsabilizando-se por todos os danos decorrentes de omissoes,
falhas de execuc¢do ou descumprimentos.

7.43. Manter comunicacdo permanente com a fiscalizacdo, gerenciadora e supervisora, submetendo-se as
orientagdes, verificagGes e aprovagdes técnicas durante toda a execugao.

7.44. Assumir integral responsabilidade técnica pela compatibilizagdo dos projetos executivos de todas as
disciplinas, respondendo por eventuais interferéncias, incompatibilidades ou falhas de integracdo,
independentemente de eventual validagdo administrativa.

7.45. Cumprir integralmente as obriga¢Oes legais de garantia, durante e apds a execuc¢do, reparando
integralmente quaisquer defeitos, vicios ou falhas detectadas no prazo contratual e no periodo de garantia
legal.

7.46. Manter em obra, a disposi¢do da fiscalizagao, sistema organizado de documentacgao técnica e contratual
atualizado, incluindo revisGes de projetos, atas de reunides, relatdrios de controle tecnoldgico, registros
fotograficos e medigdes.

7.47. Reconhecer expressamente que o CREA-SP ndo responde solidaria ou subsidiariamente por quaisquer
débitos, obrigacdes ou responsabilidades da contratada, subcontratadas ou seus fornecedores.

7.48. Elaborar e apresentar, no inicio da execug¢ao, o Plano de Execuc¢do BIM (PEB), contemplando diretrizes
metodoldgicas, responsabilidades de modelagem, niveis de desenvolvimento, fluxo de compatibilizagéo e
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gestdo de interferéncias, submetendo-o a aprovac¢do da Administracdo, por intermédio da supervisora e
gerenciadora de obras.

7.49. Submeter-se as orientages técnicas, solicitagcdes e verificagdes da fiscalizacdo da Administracdo, da
supervisora e da gerenciadora de obras contratadas, prestando todos os esclarecimentos e informacgdes
requeridos ao acompanhamento técnico da execugdo contratual.

8 — MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

8.1 — DEFINICAO DE COMO DEVE SER EXECUTADO O OBJETO DO CONTRATO

8.1.1 — Definigdo Geral

8.1.1.1 A execucdo do objeto seguird o regime de execucdo semi-integrada, nos termos do art. 46 da Lei n2
14.133/2021, considerando que a Administracdo disponibilizou os documentos técnicos necessarios a
formulacdo da proposta e execugao contratual, incluindo:

e Anexo | — Memorial Descritivo Técnico;

e Anexo Il — Anteprojeto de Arquitetura;

e Anexo lll — Especificacdes Técnicas dos Projetos;

e Anexo |V — Matriz de Riscos;

e Anexo V- Orgamento Estimativo da Contratagdo;

e Anexo VI—- Cronograma Fisico-Financeiro;

e Anexo VIl — Modelo de Proposta Comercial;

e Anexo VIl — Modelo de Declaragdes.

8.1.1.2. O contrato sera executado em etapas sequenciais, abrangendo:

e Etapa Inicial de Mobilizacdo e Alinhamento Contratual;

e Etapa de Elaboragdo e Aprovagdo dos Projetos Executivos Complementares;

e Etapa de Execucdo das Obras e Sistemas.

8.1.2 — Etapa Inicial — Pés-assinatura e Mobilizagcdo Contratual
8.1.2.1. Imediatamente apds a assinatura do contrato, a Administra¢do fornecera a contratada:

e O Projeto Executivo de Arquitetura, que servird de base para elaboragdo dos projetos executivos
complementares;

e Todos os demais anexos deste documento, como subsidio para execu¢do e cumprimento contratual.

8.1.2.2. Como condig¢do prévia a emissdao da Ordem de Servico inicial, a contratada devera apresentar:

a) No prazo maximo de 3 (trés) dias corridos apds a assinatura do contrato, as AnotacGes de
Responsabilidade Técnica — ARTs (ou RRTs) dos profissionais indicados para o contrato.

b) Cronograma fisico-financeiro detalhado de execu¢do do contrato, elaborado pela contratada,
respeitando obrigatoriamente o prazo global de execuc¢do contratado; os limites maximos de
desembolso financeiro fixados no Anexo VI — Cronograma Fisico-Financeiro e a compatibilizacdo
l6gica das etapas de projeto, licenciamento, execuc¢do de obras, comissionamento e entrega.

a) Antes da emissdo da Ordem de Servico, serd realizada reunido inicial com participacdo da
Administracdo, fiscalizacdo, supervisora, gerenciadora e contratada, na qual deverao ser:

e Apresentadas as equipes técnicas alocadas para o inicio dos servicos;
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8.1.3. Cumpridas todas as condi¢Ges de mobilizagdo acima, a Administracdo emitird Ordem de Servico inicial
Unica, autorizando o inicio da execucdo contratual, abrangendo: A elaboracdao dos projetos executivos
complementares; O protocolo e obtencdo dos licenciamentos e autorizages legais obrigatdrias; e a execugao
da obra e dos servicos de engenharia.

8.1.4 — Etapa de Elaboracdo e Aprovacdo dos Projetos Executivos Complementares
8.1.4.1 A contratada serd responsavel pela elaboracdo integral dos projetos executivos complementares,
incluindo compatibilizagao multidisciplinar, considerando:

8.1.4.2.

Decreto n? 10.306/2020 e Decreto n? 11.517/2023.

8.1.4.3.

contendo:

.

o

.

.

o
8.1.4.4.
8.1.4.5.

o

o
8.1.4.6.

8.1.5 — Etapa de Execugdo das Obras e Sistemas
A execucdo fisica da obra somente podera ser iniciada apds:

Sanados os ultimos ajustes administrativos de planejamento;
Formalizada a autorizacdo de inicio dos trabalhos.

O Anteprojeto de Arquitetura (Anexo ll);

As diretrizes e parametros técnicos constantes dos Anexos | e ll;

As normas técnicas da ABNT, NRs, legislacdes urbanisticas, ambientais, de seguranca e acessibilidade;
As exigéncias especificas dos érgdos de licenciamento.

A modelagem dos projetos serd obrigatoriamente realizada em plataforma BIM, observando o

No inicio desta etapa, a contratada devera apresentar a Administracdo o Plano de Execuc¢do BIM (PEB),

Definicdao dos fluxos de modelagem e de entregas;
Niveis de detalhamento (LOD) por disciplina;
Cronograma de desenvolvimento e validagdao dos modelos;
Procedimentos de compatibilizagado interdisciplinar;
Regras de atualizagdo de modelos, revisdes e controle de interferéncias.
O PEB devera ser aprovado previamente pela Administragdo, supervisora e gerenciadora.
Durante o desenvolvimento dos projetos, a contratada devera apresentar:
Relacdo nominal dos profissionais técnicos responsaveis por cada disciplina;
Respectivas ARTs ou RRTs de cada profissional.
Apds a aprovacdo integral dos projetos executivos complementares:
A contratada sera responsavel por protocolar, acompanhar e obter todas as licencgas, alvards e
autorizac¢Oes legais junto aos érgdos competentes, incluindo:
o Alvaras de construcgdo;
o Licengas ambientais;
o Licenga do Corpo de Bombeiros (AVCB);
o AutorizagGes de acessibilidade e demais exigéncias legais.

Aprovacao formal do cronograma executivo detalhado validado na reunido inicial;
Conclusdo integral da mobilizacdo do canteiro de obras e escritérios administrativos, conforme

especificado neste documento;
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e Apresentacgdo, para cada nova etapa e disciplina, das ARTs/RRTs especificas e relagdo nominal dos
profissionais alocados.
8.1.6 A execucdo devera obedecer rigorosamente:
e Aos projetos executivos aprovados;
e Ao cronograma fisico-financeiro validado (Anexo VI);

Ao Plano de Execugdo BIM (PEB) aprovado e suas revisoes;
e Asnormas técnicas e regulamentagdes vigentes.
8.1.7 A contratada serd responsavel:
e Pela coordenacdo técnica global e compatibilizacdo das solu¢des implantadas;
e Pelaintegracdo de sistemas e gestdo das interfaces construtivas;
e Pelo desempenho funcional integral da edificagdo.
8.1.8 A fiscalizacdo da Administracdo, com suporte da supervisora e da gerenciadora de obras, acompanhara
continuamente a execucao, com livre acesso aos registros, instalacdes e documentos.
8.1.9 Durante a execucdo, cabera a contratada a realizacdo de:
e Comissionamento integral de todos os sistemas instalados;
e Testes de desempenho e ajustes operacionais;
e Certificacdo do pleno funcionamento dos sistemas e instalacées.
8.1.10 A conclusdo da obra e a entrega definitiva do objeto dependerdo:
e Da conclusdo total dos servigos previstos contratualmente e da instalagdo e funcionamento de todos
0s insumos necessarios a ocupagao do imdvel;
e Daaprovacgao dos sistemas comissionados;
e Da entrega integral dos manuais técnicos atualizados;
e Da realizagdo dos treinamentos operacionais para as equipes da Administragdo;
e Da apresentac¢do dos documentos finais de regularizacdo e habilitagdo do empreendimento perante
os 6rgaos publicos.

8.2 — LOCAL EXECUGAO DO SERVICO

8.2.1. O objeto do contrato sera executado nas dependéncias localizadas a Rua José Gomes Falcdo, 120 A-B
com Avenida Marqués de S3o Vicente, s/n, Bairro da Barra Funda — Sdo Paulo/SP, bem como em eventuais
locais de apoio técnico, canteiros de obra, almoxarifados, depdsitos e areas tempordrias de instalagao
vinculadas a execucdo contratual, desde que previamente aprovadas pela Administracao.

8.2.2. O horidrio regular de execuc¢do dos servicos sera de segunda a sexta-feira, das 08h00 as 17h00 (horario
comercial).

8.2.3. A realizacdo de servicos em horarios extraordinarios, turnos adicionais, finais de semana ou feriados
dependera de:

a) Solicitacdo prévia da contratada;
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b) Andlise técnica e autorizacdo expressa da Fiscalizagdo e do Gestor do Contrato;

¢) Cumprimento integral da legislacdo trabalhista, normas de seguranca do trabalho (NRs), legislacdo
municipal de controle de ruidos e vizinhanga e exigéncias especificas dos 6rgaos competentes.

8.2.4. Os custos decorrentes de eventual ampliacdo de jornada de trabalho, por conveniéncia operacional da
contratada, ndo gerardo direito a reequilibrio econémico-financeiro do contrato, exceto se expressamente
autorizados e motivados pela Administracao.

8.3 - PRAZO DE EXECUCAO DO SERVICO

8.3.1 — Prazo de Execucdo
8.3.1.1. O prazo global de execucdo dos servigos, conforme cronograma fisico-financeiro constante do Anexo
VI — Cronograma Fisico-Financeiro, é de 30 (trinta) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico
inicial, nos termos do artigo 105 da Lei n2 14.133/2021.
8.3.1.2. O prazo de 30 (trinta) meses compreende:
e 7 (sete) meses destinados a elaboracdo dos projetos executivos complementares, inclusive obtencgdo
das aprovagdes e licenciamentos junto aos érgdos competentes;
e 23 (vinte e trés) meses destinados a execugdo integral das obras, comissionamento e entrega
definitiva do objeto.

8.3.2 — Prorrogacao de Prazos
8.3.2.1. Os prazos de execugao e vigéncia contratual poderdo ser prorrogados, desde que devidamente
motivados, analisados e aprovados pela Administracdo.
8.3.2.2. E admissivel prorrogacdo de prazo, especialmente nas seguintes situacdes:

e Alteracdo do projeto ou especificagdes por necessidade da Administragao, ndo decorrente de erro ou

omissao da contratada;

e Superveniéncia de caso fortuito ou forca maior, nos termos do art. 124 da Lei n? 14.133/2021;

e Fatos supervenientes atribuidos a Administracao, conforme matriz de riscos;

e Impedimento legal, judicial ou administrativo.
8.3.2.3. O descumprimento do cronograma fisico por culpa exclusiva da contratada podera ensejar a abertura
de procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidades e aplicagdo das sangbes cabiveis, nos
termos da legislacdo vigente. A eventual prorrogacdo de prazos dependerd de justificativa formal,
devidamente fundamentada e aprovada pela Administra¢do, ndo constituindo, em nenhuma hipétese, direito
automatico da contratada, nem a isentando da aplicacdo das penalidades previstas no contrato ou na
legislacdo aplicavel.
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8.3.3 — Aditivos Contratuais
8.3.3.1. Nos termos do artigo 125 e do § 52 do art. 46 da Lei n2 14.133/2021, sdo admitidos aditivos contratuais
nas seguintes hipoteses:

e Pararestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, em decorréncia de caso fortuito ou forca
maior;

e Por necessidade de alteragao do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos
objetivos da contratacdo, a pedido da Administracao, desde que ndo decorrente de erros ou omissées
da contratada;

e Pornecessidade superveniente de alteracdo do projeto bdsico, nas contratacGes semi-integradas, nos
termos do § 52 do art. 46 da Lei n2 14.133/2021;

e Por ocorréncia de eventos supervenientes atribuidos a Administracao, conforme matriz de riscos.

8.3.3.2. Ndo serdao admitidos aditivos por mera liberalidade da Administracdo nem para convalidagdo de
falhas de planejamento ou omissdes da contratada.

8.3.4 — Matriz de Riscos

8.3.4.1. A matriz de riscos constitui cldusula contratual essencial, disciplinando a alocacdo de riscos e
respectivas responsabilidades entre as partes, compondo a definicdo do equilibrio econdmico-financeiro
inicial do contrato.

8.3.4.2. A matriz de riscos aplicavel a este contrato corresponde ao Anexo IV — Matriz de Riscos, que integra
o Instrumento Convocatdrio, com forga contratual, ainda que ndo transcrita no instrumento principal.
8.3.4.3. Na contratacdo semi-integrada, os riscos associados a solucdo de projeto escolhida pela contratada
sdo, em regra, de sua responsabilidade, conforme § 52 do art. 46 e art. 22, § 32, ambos da Lei n? 14.133/2021.
8.3.4.4. A matriz de riscos prevalecerd sobre alegacGes genéricas de imprevisibilidade, servindo como
parametro objetivo para analise de eventual reequilibrio econémico-financeiro.

8.3.5 — Reequilibrio Econdmico-Financeiro

8.3.5.1. Presume-se mantido o equilibrio econémico-financeiro do contrato enquanto observadas as
disposi¢Bes contratuais e as regras estabelecidas na matriz de riscos.

8.3.5.2. A contratada somente podera pleitear recomposicao de equilibrio econdmico-financeiro nas
hipdteses expressamente alocadas como de responsabilidade da Administracdo na matriz de riscos.

8.3.5.3. Eventuais casos omissos serdo analisados mediante processo administrativo especifico, com suporte
técnico, econémico e juridico, observados os principios da motiva¢do, proporcionalidade e interesse publico.

8.3.6 — Reajuste Contratual

8.3.6.1. Os pregos contratados sdo fixos e irreajustaveis durante o primeiro ano de vigéncia, contado a partir
da data-base do orcamento estimativo utilizado na licitacdo, em conformidade com o artigo 25, § 72 e artigo
92, § 32 da Lei n? 14.133/2021.

8.3.6.2. Apds decorrido o periodo de 12 (doze) meses, a contratada podera pleitear o reajustamento dos
precos, aplicando-se o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA/IBGE, incidente sobre o saldo
contratual remanescente.
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8.3.6.3. Os reajustes subsequentes observarao o intersticio minimo de 12 (doze) meses a partir da data dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste aplicado.

8.3.6.4. Em caso de atraso na divulgacdo do indice oficial, podera ser utilizado o dltimo indice conhecido, com
compensacao de eventual diferenca apés a divulgacdo definitiva.

8.3.6.5. Sempre que ocorrer reajuste, a contratada devera apresentar a respectiva memoria de célculo,
detalhando a metodologia aplicada.

8.3.6.6. Caso o indice pactuado venha a ser extinto, serd adotado o indice que vier a substitui-lo na forma da
legislacdo vigente. Em ndo havendo substituto legalmente definido, as partes elegerdo, por termo aditivo,
indice oficial que reflita a variacdo dos custos do objeto contratado.

8.3.6.7. O reajuste sera formalizado por apostilamento, na forma do artigo 136, inciso |, da Lei n2 14.133/2021.

8.4 — ROTINAS DE EXECUCAO

8.4.1 — Principios Gerais de Execucdao
8.4.1.1. A execucdo do objeto seguird planejamento técnico-operacional estruturado em boas praticas de
engenharia, seguranca, sustentabilidade, governanca e eficiéncia construtiva, em conformidade com:

e Normas técnicas brasileiras (ABNT);

¢ Normas Regulamentadoras (NR);

e (Cddigo de Obras e Legislagdo Municipal de Sdo Paulo;

e Leis ambientais, urbanisticas e de acessibilidade;

e Regras da contratacdo semi-integrada e matriz de riscos (Anexo IV).

8.4.2 — Inicio da Execucdo
8.4.2.1. Apds emissao da Ordem de Servigo inicial, a contratada participara de reunido formal de mobilizagao
e inicio dos servicos, a ser convocada pela Administracdo, com a presenca obrigatéria de:

e Equipe técnica da contratada;

e Fiscalizagdo do CREA-SP;

e Supervisora de obras;

e Gerenciadora contratada.

8.4.3 — Rotinas de Desenvolvimento dos Projetos Executivos
8.4.3.1. Os projetos executivos complementares serao desenvolvidos:
e Com base no Anteprojeto de Arquitetura (Anexo Il);
e Em atendimento integral as normas técnicas e regulamentares aplicaveis;
e Em conformidade com exigéncias de 6rgdos licenciadores e concessionarias;
e Em metodologia BIM (Building Information Modeling), conforme Plano de Execu¢do BIM (PEB)
previamente aprovado.
8.4.3.2. A contratada realizara:
e Compatibilizacdo integral entre disciplinas, com aplicacdo de clash detection e validagdo
interdisciplinar;
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[ ]
8.4.3.4.
8.4.3.5.

necessarias junto aos orgaos competentes.

8.4.3.6.

incorporadas no modelo as built, a ser entregue ao final da obra.

8.4.4 — Controle de Cronograma e MedicGes

8.4.4.1.

Administragdo.

8.4.4.2.

cronograma aprovado, mediante apresentacao de:

.

.

o

.

.
8.4.4.3.
SP.

8.4.5 — Rotinas de Reunides Técnicas e Supervisdo

8.4.5.1.
]
]

8.4.6 — Rotinas de Controle de Qualidade e Inspegdo Técnica

8.4.6.1.
[ ]

Entrega faseada e priorizada dos projetos, seguindo o sequenciamento légico construtivo (fundagoes,
estrutura, instalacGes e acabamentos);

Revisdes formais sempre que necessarias, com controle documental de versdes.

Documentacgdo técnica minima a ser entregue em cada etapa:

Plantas executivas;

Memoriais descritivos e justificativos por disciplina;

Especificacbes técnicas de materiais e sistemas;

Planilhas de quantitativos (extraidas do modelo BIM);

Cronogramas de desenvolvimento e revisdo de projetos;

ARTs ou RRTs de todos os profissionais responsaveis.

Nenhum projeto serd considerado aprovado sem validacdo formal da fiscalizacdo da Administracao.
A contratada devera protocolar e obter, em tempo habil, todas as aprovacbes, alvards e licengas

As atualizacOes dos projetos em funcdo de altera¢cdes de campo ou ajustes solicitados deverdo ser

O cronograma fisico-financeiro sera permanentemente atualizado pela contratada e validado pela

As medi¢Oes serdo realizadas mensalmente, com base nos quantitativos executados, vinculados ao

Relatério de medicao detalhado;

Registro fotografico;

ARTs atualizadas;

Certiddes de regularidade fiscal e trabalhista;

Laudos e certificados de qualidade.

A liberagdo de pagamentos dependera da aprovacgdo formal das medicGes pela fiscalizagdo do CREA-

Reunides técnicas periddicas:

Periodicidade: semanal, salvo justificativa técnica aceita pela Administracao.

Participantes: contratada, fiscalizagdo, supervisora e gerenciadora.

Objetivo: acompanhamento do andamento fisico, andlise de pendéncias, definicdes técnicas e
encaminhamentos formais.

Registro obrigatdrio em ata com responsabilidades e prazos.

Serdo realizadas inspegdes técnicas continuas em etapas criticas da obra, compreendendo:
Fundacdes;

Estrutura;
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e Instalagbes prediais;

e Sistemas especiais;

e Acabamentos e finalizacGes.
8.4.6.2. Todos os materiais e servigos deverdo ser previamente submetidos a:

e Ensaios tecnolégicos e laboratoriais;

e Certificacdo de materiais;

e Relatdrios de recebimento e controle de qualidade.
8.4.6.3. Ndo conformidades identificadas serdo registradas em relatdrios formais, com prazos de correcdo e
eventual aplicacdo de penalidades contratuais.

8.4.7 — Relatdrios Técnicos e Administrativos
8.4.7.1. Relatdrios Mensais:
e Elaboracdo mensal pela contratada e validacdo pela fiscalizacao.
e Conteudo minimo: evolucdo fisica, situacdo financeira, registros fotograficos, ndo conformidades,
pendéncias e providéncias.
8.4.7.2. Relatdrio Diario de Obra (RDO):
e Emissdo didria pela contratada.
e Conteudo: registro de atividades executadas, equipe presente, equipamentos em operacdo,
condigdes climaticas, ocorréncias relevantes e registros de instrugdes da fiscalizagao.
8.4.7.3. Controle Documental:
A contratada manterd organizado, atualizado e disponivel:
o Projetos atualizados;
ARTS;
Licencas e alvaras;
Laudos e ensaios;
RDO;
Documentos fiscais e trabalhistas.

O O O O O

8.4.8 — Gestdo de Riscos, Interferéncias e Ndao Conformidades
8.4.8.1. A contratada implementara sistema formal de gestdo de riscos e controle de ndo conformidades,
incluindo:

e Registro documental de incidentes, interferéncias técnicas ou desvios contratuais;

e Definicdo de plano de agdo corretiva com prazo, responsdveis e controle de execugao;

e Comunicacdo formal a fiscalizagao.

8.4.9 — Comissionamento e Entrega Final

8.4.9.1. Ao término da obra, a contratada sera responsavel por:
e Realizar o comissionamento completo de todos os sistemas instalados;
e Executar testes operacionais assistidos;
e Realizar treinamentos presenciais para a equipe do CREA-SP;

e Apresentar os manuais de operagdo e manutencdo (conforme ABNT NBR 14037 e NBR 5674);
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e Fornecer o modelo BIM atualizado como built;
e Obter os certificados de conclusao, habite-se, AVCB e demais documentos legais de habilitacdo da
edificacdo.

8.5 — MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICACAO ENTRE A CONTRATADA E A ADMINISTRACAO

A comunicac¢do deverd ser realizada exclusivamente por meio de correio eletrénico (e-mail), utilizando o
endereco oficial indicado a seguir: gerenciaengenharia@creasp.org.br. Somente serdo considerados validos
os registros e documentos enviados por e-mail.

9 — CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

9.1. A Administracdo adotard sistematica de medicdo e pagamento associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro, vinculado ao cumprimento de metas de resultado e afericdo dos servicos
efetivamente realizados, conforme previsto no Anexo VI — Cronograma Fisico-Financeiro e/ou Cronograma
Fisico- Financeiro apresentada pela Contratada e aceito pela Contratante, no inicio da prestagdo dos servicos,
conforme previsto no item 8.4.

9.2. Critérios Gerais de Medicdo
9.2.1. As medigOes ocorrerdo mensalmente, sempre com base:
¢ No efetivo avango fisico verificado na obra e nos servigos;
e Nos quantitativos de cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro;
e Nas especificacdes técnicas, projetos executivos aprovados e demais documentos contratuais;
e Nas normas técnicas aplicaveis.
9.2.2. As etapas de medigdo correspondem ao avanco acumulado més a més, e ndo poderdo ultrapassar o
percentual fisico e financeiro global autorizado para o periodo.
9.2.3. Previamente a emissdo de Nota Fiscal, a contratada apresentara:
e Relatdrio detalhado de medicdo com memodria de célculo e planilhas de quantitativos;
e Folha de ponto e quadro de pessoal alocado, devidamente assinados e atualizados;
e ARTs dos responsaveis pelas atividades executadas no periodo;
e Registros fotograficos da execucao;
e Demais documentos comprobatdrios solicitados pela fiscalizacdo.
9.2.4. Nenhuma medic¢3do sera considerada devida sem a apresenta¢cdao completa da documentagao de suporte
e aceite formal da fiscalizacdo.
9.3. Recebimento Provisério e Definitivo
9.3.1 O recebimento provisério de cada etapa sera realizado pela fiscalizacdo da Administra¢do, por meio de:
e Inspecdo técnica de campo, verificando integral execucdo da etapa;
e Elaboracdo de relatdrio circunstanciado, com andlise técnica e financeira;
e Registro de eventuais pendéncias de correc¢do, ajuste ou complementacdo de servigos.
9.3.2 A contratada devera sanar, as suas expensas, todas as pendéncias, vicios ou ndo conformidades
apuradas, como condicdo prévia a emissdo do recebimento definitivo da etapa.
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9.3.3 O prazo maximo para emissdo do relatdrio circunstanciado pela fiscalizacdo, apds recebimento da
documentacdo de medicgdo, serd de até 15 (quinze) dias corridos.
9.3.4 Finalizadas as correcdes, a fiscalizagdo tera prazo de até 10 (dez) dias corridos para emissdo do Termo
Circunstanciado de Recebimento Definitivo, o qual permitird a emissdo da respectiva Nota Fiscal.
9.3.5 A emissao da Nota Fiscal somente poderd ocorrer apds comunicacao formal da Administracdo, com
indicacdo do valor liquido atestado pela fiscalizacdo, respeitando-se rigorosamente o cronograma fisico-
financeiro.
9.3.6 O recebimento definitivo ndo exime a contratada da responsabilidade por vicios ocultos ou falhas
supervenientes, nem prejudica as garantias previstas no contrato e na legislacao.
9.4 Responsabilidade Pds-Recebimento
9.4.1. A contratada permanecera responsavel, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, pela solidez e seguranca
da obra e seus elementos estruturais e funcionais, bem como pelos servicos executados, respondendo
objetivamente pela reparacdo, correcao, reconstrucdo ou substituicdo, nos termos do art. 140, § 62 da Lei n2
14.133/2021.
9.5 Rejeicdo de Servicos
9.5.1. Serdo sumariamente rejeitados os servicos e materiais em desconformidade com:

e As especificacOes técnicas do documento e seus anexos;

e Os projetos executivos aprovados;

e As normas técnicas aplicaveis.
9.5.2. Servigos rejeitados deverdao ser integralmente corrigidos, refeitos ou substituidos, as expensas da
contratada, no prazo fixado pela fiscalizagdo, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.
9.5.3. Inexisténcia de Aceitagdo Tacita
9.5.4. A auséncia de manifesta¢do tempestiva da fiscalizagdo quanto as medi¢des ndo configura aceitagao
tdcita dos servigos executados.
9.5.5. Persistindo omissdo injustificada, cabera a Administracdo superior adotar providéncias para
regularizacao da andlise e processamento dos pagamentos.

10 - DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento da obriga¢do devera ocorrer no prazo previsto no contrato, limitado em até:

a. ao 152 (décimo quinto) dia util subsequente ao atesto da Nota Fiscal ou Fatura para despesas
cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 752 da Lei 14.133, de 2021 observado o
disposto no seu § 12; ou

b. 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal ou Fatura, para os demais casos.

10.2 O pagamento sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado
este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagdo aos servigos
efetivamente entregues.
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10.3 Retenc¢do de impostos: O CREA-SP efetuard a retencdo dos impostos eventualmente incidentes sobre o
valor dos servicos e obras comuns de engenharia, conforme previsto na legislacdo aplicada.

10.4 O pagamento serd creditado em conta corrente, por meio de ordem bancaria a favor de qualquer
instituicdo bancdria indicada na Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explicito o nome do banco, agéncia,
localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

10.5 Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢cdes das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal,
a devida comprovacado, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos, de acordo com a Lei Complementar
n? 123, de 14 de dezembro de 2006.

10.6 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao
da regularizagdo da situagao, nao acarretando qualquer 6nus para o CREA-SP.

10.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

10.8 Antes de cada pagamento a Contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao
das condic¢Ges de habilitagdo exigidas no Edital.

10.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade da Contratada, serd providenciada sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderad ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do CREA-SP.

10.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pelo CREA-SP,
entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da
seguinte formula, conforme previsto no ANEXO Xl da IN 05/2017:

EM = |IxNxVP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I = [ndice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =(TX) | = (6/100) | =0,00016438
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365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

11 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1 DA GESTAO CONTRATUAL

11..1.1 Conforme art. 117 da Lei n? 14.133/21, a execug¢do do contrato decorrente do presente certame
devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administragcdo especialmente designado,
dessa forma, o Gestor serd assistido e subsidiado por um ou mais Fiscais Técnicos, por ele designado.

11.1.2. O gestor do contrato exercerd a atividade de coordenacdo dos atos de fiscalizacdo técnica,
administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrucdo processual visando, entre outros, a prorrogacao,
a alteracdo, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de san¢0es e a extingdo dos contratos.

11.1.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicdes de habilitacdo da Contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

11.1.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigacGes assumidas pela Contratada,
com mengao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes.

11.1.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdao de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n© 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

11.1.6. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao
nos termos do contrato.

11.2 DA FISCALIZAGAO CONTRATUAL

GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL:

11.2.1. A atividade de fiscalizacdo da execugdo contratual é o conjunto de a¢Ges que tem por objetivo
aferir o cumprimento dos resultados previstos pelo CREA/SP para o servico contratado, realizar
instrucdo processual e encaminhamento da documentagao pertinente ao gestor para a formalizacdo
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dos procedimentos relativos a repactuacao, alteracao, reequilibrio, prorrogacao, eventual aplicacdo
de sancdes, extingdo do contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das clausulas
avencadas e a solucdo de problemas relativos ao objeto.

11.2.2. A fiscalizacdo contratual ficara sob responsabilidade institucional da Geréncia de Projetos e
Engenharia — GPE, a quem cabera a supervisao geral das atividades de acompanhamento técnico e
administrativo.

11.2.3. A gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo exercidas de forma integrada, conforme art. 117 da
Lei n2 14.133/2021, por meio de:

e Gestor do Contrato, designado formalmente pela Administracao;

e Fiscais Técnicos, Administrativos e Setoriais, devidamente designados;

e Supervisora de Obras, contratada pelo CREA-SP;

e Gerenciadora de Obras, contratada pela Administragdo

11.2.4. Compete ao Gestor do Contrato:

e Coordenar e integrar os atos de fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial;

e Controlar a vigéncia, execucao financeira e acompanhamento global do contrato;

e Monitorar e documentar as condicdes de habilitacdo e regularidade fiscal, previdencidria, trabalhista
e contratual da empresa contratada;

e Adotar as providéncias administrativas necessdrias para instru¢do de termos aditivos, reequilibrio
econdmico-financeiro, alteragdes contratuais, prorrogagdes, liquida¢do e pagamento;

e Manter registro atualizado de ocorréncias contratuais, riscos identificados e providéncias adotadas,
por meio de Relatdrio de Acompanhamento de Gestao.

11.2.5. Compete aos Fiscais Técnicos:

e Realizar a fiscalizagdo presencial e continua dos servigos de campo;

e Analisar a conformidade técnica dos projetos, medigdes, relatdrios e documentos apresentados;

e Emitir relatdrios técnicos circunstanciados com apontamentos de ndo conformidades e pendéncias;
e Registrar em ata e livro préprio as ocorréncias relevantes da execugao.

11.2.6. Compete aos Fiscais Administrativos e Setoriais:

e Controlar a documentacao fiscal, previdenciaria e trabalhista da contratada;

e Verificar a conformidade das ARTs/RRTs dos profissionais envolvidos em cada fase da obra;
e Registrar eventuais pendéncias administrativas que interfiram na regularidade contratual.

11.2.7. Compete a Supervisora de Obras:

e Acompanhar tecnicamente e permanentemente a execucdo dos servigos deste contrato, em campo;

e Verificar a aderéncia técnica da execuc¢do aos projetos, especificagdes, normas e legislagdes vigentes;

e Emitir relatérios técnicos periddicos, circunstanciados e fotograficos sobre o andamento e a
qualidade dos servigos executados;

e Comunicar, tempestivamente, a fiscalizacdo e a geréncia do contrato quaisquer ndao conformidades

detectadas, propondo as correg¢des cabiveis;
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e Atestar a qualidade técnica dos servigos como subsidio a fiscalizacdo e ao gestor do contrato.

11.2.8. Compete a Gerenciadora de Obras:

e Gerenciar e executar a integracdo global de todas as etapas do projeto, desde o inicio da execugao
até a entrega final do empreendimento;

e Coordenar as atividades da contratada, dos subcontratados, fornecedores e demais empresas
intervenientes;

e Auxiliar no planejamento executivo, acompanhamento fisico-financeiro e atualizacdo dos
cronogramas;

e Monitorar as contratagdes correlacionadas ao projeto, bem como o cumprimento de prazos, marcos
contratuais e obrigacGes técnicas;

e Acompanhar e apoiar as providéncias de licenciamento, aprovacgdes, certidées e documentagdo
necessaria para a regular tramitacao e legalizacdo do empreendimento;

e Atuar como apoio técnico e estratégico para mitigacdo de riscos e resolucdo de conflitos técnicos ou
administrativos.

11.2.9. O Gestor do Contrato consolidara as avaliagcdes de todas as instancias de fiscalizagdo (técnica,
administrativa, supervisora e gerenciadora), emitindo o Relatério Consolidado de Avaliacdo
Contratual, no qual constara:

e Cumprimento das obrigagGes contratuais;

e Desempenho da contratada segundo os indicadores de qualidade e prazo;

e Aplicagdo de eventuais penalidades contratuais, a serem registradas para controle de desempenho.

11.2.10. Constatadas irregularidades ou descumprimentos contratuais, o Gestor:

e Instaurard o devido processo administrativo para apuragao de responsabilidades, conforme art. 158
da Lei n® 14.133/2021;

e Encaminhard o processo a comissdo ou setor competente para aplicacdo de sancOes legais e
contratuais.

11.2.11. O Gestor do Contrato encaminhard ao setor de contratos todos os documentos
comprobatodrios e relatérios de avaliagdo para instrugdao formal dos processos de liquidacgdo,
pagamento e contabilizagdo, nos limites efetivamente aferidos pela fiscalizacdo técnica.

11.2.12. Toda comunica¢do, apontamento, autorizacdo, orientacdo ou determinac¢do formal da
fiscalizacdo deverd ocorrer:

e Preferencialmente por meio eletrénico institucional;

e Com registro formal e rastredvel, integrando o dossié completo de execugao do contrato.

12 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO
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12.1. O valor estimado da contratacgdo de obras e servigcos de engenharia, sob o regime de contratagdo semi-
integrada, foi calculado com fundamento no § 52 do art. 23 da Lei n? 14.133/2021, observando-se a
metodologia legalmente estabelecida.
12.2. Na defini¢do do valor estimado da contrata¢do foram observados os critérios do art. 23, § 22 e § 52 da
Lei n® 14.133/2021, com as justificativas técnicas e metodoldgicas detalhadas no Estudo Técnico Preliminar
(ETP) que fundamenta esta licitagdo, incluindo, entre outros, a utilizacdo de pesquisa de mercado
especializada, andlise de contratos similares, composi¢cGes analiticas prdprias e a aplicacdo de metodologia
de risco compativel ao regime semi-integrado, conforme previsto na Matriz de Riscos (Anexo V).
12.3. O orgamento estimado contemplou, de forma compativel com o nivel de detalhamento disponivel no
Anteprojeto de Arquitetura (Anexo Il), as composicGes de custos diretos, encargos sociais, beneficios e
despesas indiretas (BDI), tributos incidentes e a remunera¢do do risco inerente a alocacdo de
responsabilidades definida na Matriz de Riscos (Anexo IV), em consonancia com o regime de contratacao
semi-integrada.
12.4. O valor global estimado para a contratacdo é de RS 173.217.820,82 (cento e setenta e trés milhdes,
duzentos e dezessete mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos), assim distribuido:

e Fase de elaborac3o dos projetos executivos complementares: RS RS 5.452.682,94,

e Fase de execuc¢do das obras e servicos de engenharia: RS 167.765.137,88
12.5. Os valores detalhados encontram-se discriminados no Anexo V — Orcamento Estimativo da Contratacao,
o qual integra e vincula este documento.

13 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

13.1 O escopo prevé a elaboragao de projetos executivos complementares de engenharia e execu¢ao das
obras para construcdo da nova sede do CREA no Municipio de Sdo Paulo — SP, e sera licitado através da
modalidade CONCORRENCIA (obras e servicos comuns de engenharia, com critério de julgamento TECNICA e
PRECO.

13.2 — Critérios Gerais:

13.2.1. Modalidade: CONCORRENCIA

13.2.2. Critério de Julgamento: TECNICA E PRECO
13.2.3. Regime de Execucao: SEMI-INTEGRADO

13.3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
A presente licitagao destina-se a Ampla Participagdao das Pessoas Juridicas.

13.3.1 A obtencdo do beneficio para ME/EPP fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagao da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com
a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte.
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Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n2. 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n2 123/2006.

13.3.2 DO CONSORCIO — Sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consércio, atendidas as
condicdes previstas no art. 15, da Lei n2. 14.133/21 e no Edital.

e A apresentacdo do Termo de Compromisso publico ou particular de constituicdo de Consodrcio,
subscrito pelas consorciadas, devera prever:

o Indicacdo da empresa lider, que serd responsavel pela representacdo do consdrcio perante a
Administracdo;

o Declaracdo expressa de responsabilidade soliddria, ativa e passiva, das consorciadas pelos
atos praticados pelo consdrcio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato.

o Compromisso de que o consdrcio ndo tera a sua composicdo ou constituicdo alterada até o
final da execucdo do contrato, sem prévia e expressa anuéncia do contratante, ficando a
substituicdo de consorciado condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do
consércio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os
mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela
empresa substituida para fins de habilitagdo do consdrcio no processo licitatério que originou
o contrato, quando exigido a qualificagcdo no Edital.

o Compromisso de que o prazo de duragdo do consdrcio deverd ser igual ou maior do que o
prazo de vigéncia da contratagdo decorrente desta licitagao;

o Compromisso expresso de que o consdrcio ndo se constitui, nem se constituird em pessoa
juridica distinta da de seus membros, bem como ndo tera denominagdo prépria ou diferente
das suas consorciadas;

o Obrigagdes de cada uma das consorciadas, individualmente, bem como o percentual de
participagdo de cada uma em relagdo ao fornecimento previsto.

o Aempresa consorciada fica impedida de participar isoladamente desta licitacdo, assim como
de integrar mais de um consércio.

e Se o0 consércio ndo for integralmente formado por microempresas ou empresa de pequeno porte
havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consorcio em relagao capital exigidos para
empresas individuais.

13.3.4 — DA PARTICIPACAO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS — N3o serd admitida a participacdo de sociedades
cooperativas para este objeto licitatério, uma vez que, pela sua natureza, o servico a ser contratado ndo
evidencia a possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a demandar uma
relacdo de subordinagdo entre cooperativa e cooperados, bem como, entre o CREA/SP e os cooperados.
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13.3.5 — DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS — Serd permitida a participagdo de empresas
estrangeiras.

e Para fins deste documento, considera-se empresa estrangeira aquela constituida em outro pais,
seguindo as leis do seu local de origem, e que possua sua sede fora do Brasil.

e A empresa estrangeira devera ter representacdo legal no Brasil a partir da assinatura do contrato,
prevendo poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

e Quando da assinatura do contrato, a empresa estrangeira devera apresentar sua inscricdo
no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

e A empresa estrangeira deverd cumprir todas as exigéncias contidas nesse projeto basico, inclusive as
exigéncias de habilitacdo contidas nesse documento, mediante apresentacdo de documentos
equivalentes aqueles exigidos da empresa nacional;

e Para pagamentos a fornecedor estrangeiro deverd ser observado as diretrizes de politica monetaria
e comércio exterior dos Orgdos competentes do Brasil.

e Serd exigido da empresa estrangeira, previamente a assinatura do contrato, para operar no territorio
brasileiro, que apresente autorizacdo prévia do Poder Executivo, concedida pelo Departamento
Nacional de Registro Empresarial e Integracdo (DREI), érgdo vinculado ao Ministério da Economia.

e A empresa estrangeira também deve cumprir as normas do Cddigo Civil e da legislagdo especifica de
cada setor de atividade, em especial as previstas nos artigos 1.134 a 1.141 do Cédigo Civil e na
Instrucdo Normativa DREI n2 77, de 18 de marco de 2020.

13.4. CRITERIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA
13.4.1 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

O julgamento das propostas sera realizado através do somatdrio das notas de Qualificacdo Técnica e de
Precos, sendo a nota de Qualificagdo Técnica com peso de 70% (setenta por cento) e a nota de Pregco com
peso de 30% (trinta por cento), totalizando um percentual de 100% (cem por cento).

13.4.2 CRITERIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA: 70%

O somatério da pontuagdo maxima dos critérios é igual a 100 (cem) pontos.
Seré atribuida pela Comissdo, a cada licitante, uma “NOTA DE PROPOSTA TECNICA” (NPT), que poderad variar
de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, composta das seguintes parcelas:

l. Plano de Trabalho — PLT (maximo de 40 pontos)
a) QUADRO 1 - maximo de 40 pontos.
A nota final do item Plano de Trabalho sera obtida pelo somatdrio da pontuacdo alcangcada em todos os itens
do QUADRO 1 até o maximo de 40 pontos.

I.  Capacidade Técnica da Proponente — CTP (maximo de 35 pontos)
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a) QUADRO 2 — maximo de 20 pontos — Elaborag¢do de Projetos.

b) QUADRO 3 — maximo de 15 pontos — Execucdo de Obra.
A nota final do item Capacidade Técnica da Proponente serd obtida pelo somatério da pontuagao alcancada
em todos os itens do QUADRO 2 até o maximo de 35 pontos.

lll.  Capacidade da Equipe Técnica — CET (maximo de 25 pontos)
a) Equipe técnica de dedicacdo exclusiva — Execugdo de Obra.
b) QUADRO 4 — maximo de 25 pontos — Execucdo de Obra.
A nota final do item Capacidade da Equipe Técnica sera obtida pelo somatério da pontuagdo alcangada no
QUADRO 4 até o maximo de 25 pontos e a apresentacdo da equipe técnica de dedicacdo exclusiva.

13.4.3 PLANO DE TRABALHO — PLT — (MAXIMO DE 40 PONTOS)
13.4.3.1. Para obter 100% de aproveitamento na parcela PLT é necessario alcancar 40 (quarenta)
pontos, conforme distribuicdo dos pontos indicada no QUADRO 1 a seguir:

e QUADRO 1 - Plano de Trabalho - maximo de 40 pontos
13.4.3.2. A licitante devera apresentar proposta técnica para execucdo dos servicos previstos no
escopo. O formato da apresentacdo devera respeitar os seguintes critérios:
e Respeitar a sequéncia estabelecida no QUADRO 1;
e Adotar texto otimizado em detrimento de sequéncia discursiva;
e Expor os textos de forma objetiva, limitando-se ao tema;
o Utilizar tabelas e graficos pertinentes, limitando-se ao tema.

13.4.3.3. A abordagem do Plano de Trabalho na apresentacdo da proposta técnica ndo tem funcado
meramente ilustrativa e as proposi¢des, planos, metodologias, solugdes, inovagdes, e etc.
apresentadas pelas licitantes nesta parcela serdo convertidas em diretrizes de trabalho que serdo
cobradas a empresa vencedora em projeto e obra, devendo, portanto, serem tratadas com
conhecimento de causa e compromisso. A proposta apresentada deverd estar compativel com as
etapas e prazos de execucdo dos servicos definidos no Cronograma Fisico.

13.4.3.4. Nos itens relativos a utilizagdo de solugdes técnicas, inova¢des tecnolégicas e critérios de
sustentabilidade, as licitantes deverdo apresentar propostas que oferecam vantagens em qualidade,
produtividade, durabilidade, seguranca, operacdo, economia ou outro beneficio objetivamente
mensurdvel para a administragao publica na execugao dos servigos do objeto desta licitacdo, com a
utilizagao de sistemas mais racionais que reduzam o desperdicio, o consumo de recursos naturais e o
impacto ambiental nas diversas fases da obra e de operacdo do estabelecimento objeto dessa
licitagdo, considerando os requisitos dispostos no QUADRO 1, com justificativa e comprovacdo e/ou
exposicdo das vantagens para cada item atendido.

13.4.3.5. Estas propostas poderao ser aceitas ou ndo, mediante a avaliacdao do Agente de Contratacao,

desde que estejam em perfeita consonadncia com as diretrizes deste documento e exigéncia do item.
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13.4.3.6.

licitacdo com a utilizacdo de Solugdes Técnicas e Critérios de Sustentabilidade, a Proponente devera:
e Comprovar que sua proposta apresenta desempenho igual ou superior as solucdes e materiais
propostos nos documentos técnicos fornecidos neste documento;
e Apresentar ainteracdo da sua proposta com os servicos e com a obra a ser executada, determinando,
exatamente, onde e como serdo utilizados, e quais os pares convencionais que serao substituidos,

Para propostas que envolvam a melhoria de performance do estabelecimento objeto dessa

acompanhados da devida justificativa e comprovacdo e/ou exposi¢do de vantagens.

13.4.3.1.

serdo avaliadas com atribuicdo de pontuacdo especificada para cada um dos itens requisitados no
QUADRO 1 a seguir, sendo que a nota final do item Plano de Trabalho sera obtida pelo somatdrio da

pontuacdo alcancada em todos os itens do referido quadro:

Todas as propostas técnicas apresentadas pelas Licitantes para atender ao Plano de Trabalho

QUADRO 1 - AVALIAGAO DO PLANO DE TRABALHO

AREA DE AVALIACAO

PONTUAGAO

Maxima

Parcial

Nao
pontuado

1. Planejamento
da Obra,
Metodologia,
Execucdo e
Controle.

1.1. Sobre os dados de entrada fornecidos: (**)
1.1.1. Apresentar analise do projeto de referéncia;
1.1.2. Apresentar os desafios para elaboragdo dos
projetos executivos e complementares;
1.1.3. Contextualizagdo do local de obra;
1.1.4. Apresentar os desafios para execugdo da obra;
1.1.5. Apresentar analise da matriz de risco.

5,00

Cada item atendido
recebera até 1,00 ponto

1.2. Apresentar a metodologia de planejamento e
controle, considerando o Processo de Projeto Integrado
(PPI): (**)

1.2.1. Para elaboragdo dos projetos executivos e
complementares;
1.2.2. Para execugdo da obra.

2,00

Cada item atendido
recebera até 1,00 ponto

1.3. Apresentar Fluxograma de desenvolvimento das
atividades de execugdo de obras, correlacionando: (*) e
(**)

1.3.1. Com a Coordenacdo dos projetos de arquitetura
e engenharia;
1.3.2. Com a verificagdo e analise critica dos projetos
de arquitetura e engenharia.

2,00

Cada item atendido
recebera até 1,00 ponto
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1.4. Apresentar Plano de Ataque da Obra descrevendo:
(*) e (**)
1.4.1. Alintercomunicagdo entre as equipes de Obra e
de Projetos;
1.4.2. Metodologia para dimensionamento das equipes
de Obra;
1.4.3. Os caminhos criticos e possiveis restricdes/
interferéncias/solucdes para mitigacdo para cumprimento
dos prazos para execucdo da obra.

3,00

Cada item atendido
recebera até 1,00 pontos

1.5. Apresentar Cronograma Fisico da execucdo de
obras: (*) e (**)
1.5.1. Discriminando as etapas, servigos, prazos e
indicacdo dos caminhos criticos para a execucdo da
obra.

2,00

2. Recursos
Materiais,
Tecnolégicos e
Humanos.

2.1 Apresentar estrutura organizacional e infraestrutura
relacionando: (*) e (**)
2.1.1. A estrutura fisica;
2.1.2. A equipe permanente;
2.1.3. As instalagdes de obra
2.1.4. Os equipamentos;
2.1.5. Os softwares que serdo disponibilizados para
atendimento da demanda.

5,00

Cada item atendido
receberad até 1,00 ponto

2.2.  Apresentar Matriz de Responsabilidades
relacionando: (*) e (**)

2.2.1. Nome dos profissionais necessarios para a
formacdo da equipe multidisciplinar direta
(coordenagdo) e indireta (responsaveis técnicos,
consultorias especializadas e servigos especificos) e
obras;

2.2.2. Com as respectivas fung@es e responsabildades,
discriminando quando serdo utilizados para
atendimento da demanda.

4,00

Cada item atendido
recebera até 2,00 ponto

3. Solugdes
Técnicas,
Inovagoes

Tecnoldgicas e

Critérios de

3.1. Apresentar proposta com esquematizagdo para
racionalizagdo do consumo de agua: (*) e (**)
3.1.1. Racionalizagdo no consumo;
3.1.2. Reuso de dgua;
3.1.3. Aproveitamento de dguas pluviais.

3,00

Cada item atendido
recebera até 1,00 ponto
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Sustentabilidade. o
3.2. Apresentar propostas para racionalizacdo do

consumo de energia elétrica / eficiéncia energética, sendo 400 Cada item atendido 0
que das propostas apresentadas até 2 serdo pontuadas. ' recebera até 2,00 ponto
(*)e(**)

3.3. Apresentar proposta de fornecimento e implantagdo
de sistema de aquecimento de agua para: (*) e (**) 2 00 Cada item atendido 0
3.3.1. Os chuveiros dos vestiarios e banheiros; ' recebera até 1,00 ponto

3.3.2. As pias da cozinha.

3.4.1. Apresentar proposta adicional ao previsto para

implantacdo de sistema de geragdo de energia limpa /

fotovoltaica integralizada a rede publica e fornecimento 4,00 - 0

dos equipamentos com geracdo de energia conforme
demanda de projeto.

3.5. Apresentar solugdes passivas de conforto ambiental

para o0 empreendimento, com base no projeto executivo

. ) ) Cada item atendido
fornecido e nos recursos naturais de clima e entorno, 2,00 0

. , . receber até 1,00 ponto
sendo que das solugdes apresentadas até 2 serdo

pontuadas. (*)

3.6. Apresentar propostas de racionalizagdo de recursos . .
] ) Cada item atendido
naturais no processo construtivo, sendo que das 2,00 , 0
. receber até 1,00 ponto
propostas apresentadas, apenas 2 serdo pontuadas. (¥)

13.4.3.2.  CRITERIOS PARA AVALIACAO DO QUADRO 1:

O Plano de Trabalho apresentado sera avaliado quanto ao atendimento do nimero de itens apresentados e
guanto ao atendimento dos aspectos técnicos solicitados na exposi¢ao das propostas de forma cumulativa
para alcangar a pontuacgao total do item:

(*) — Avaliagdo quantitativa progressiva do Plano de Trabalho
Avaliacdo da pontuacdo obtida de acordo com o nimero de itens apresentados e atendidos pela licitante de
forma progressiva:

a) Pontuagdo Maxima: atendimento a todos os itens;
b) Pontuagdo Parcial: atendimento parcial dos itens;
c) N3do pontuado: ndo atendimento a qualquer um dos itens.
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(**) — Avaliagdo dos aspectos técnicos da exposigcdo do Plano de Trabalho

A avaliacdo dos planos de trabalho das proponentes ird considerar os textos apresentados da forma mais
objetiva possivel, visando, essencialmente, a existéncia das informacgdes, no que diz respeito aos aspectos
técnicos da exposicdo, sem ater-se as questdes de cunho subjetivo, avaliando as propostas quanto a coeréncia
e consisténcia do conteudo apresentado em relacdo ao solicitado, considerando:

13.4.3.2.1. Planejamento de Projeto e da Obra, Metodologia, Execucdo e Controle:

a) Pontuado: conteldo que atende ao exigido, demonstrando que o proponente conhece o tema (a
tipologia construtiva e respectivo planejamento e controle dos servigos), apresentando informacdes,
analises dos anteprojetos e os desafios para elaboracdo dos projetos e execucdo da obra, a
metodologia de planejamento e controle, considerando o PPI, Fluxograma e Cronograma Fisico de
desenvolvimento dos projetos, Plano de Ataque do projeto e da obra com observagées sobre o
desenvolvimento do objeto;

b) N3o pontuado: ndo apresentacdo ou apresentacdo de conteddo incompleto, equivocado e/ou
incompreensivel que ndo atende ao exigido no item.

13.4.3.2.2. Recursos Materiais, Tecnoldgicos e Humanos:

a) Pontuado: apresentacdo dos recursos de forma compreensivel, indicando o necessario quanto as
responsabilidades e as ferramentas para planejamento, desenvolvimento, gestao e controle nos itens
solicitados;

b) N3o pontuado: ndo apresentacdo ou apresentacdo de conteldo incompleto, equivocado e/ou
incompreensivel que ndo atende ao exigido no item.

Solugdes Técnicas, Inovacbes Tecnoldgicas e Critérios de Sustentabilidade:

a) Pontuado: apresentagdo de propostas para abordagem dos itens de sustentabilidade elencados, com
demonstragdo da vantagem na solugdo proposta;

b) N3o pontuado: ndo apresentacdo ou apresentacdo de conteldo incompleto, equivocado e/ou
incompreensivel que ndo atende ao exigido no item.

(***) — Avaliacdo quantitativa néo progressiva do Plano de Trabalho
Avaliacdo da pontuagdo obtida de acordo com o numero de itens apresentados e atendidos pela licitante:

a) Pontuagdo maxima: atendimento ao solicitado no item ou em cada subitem;
b) Pontuacdo parcial: ndo aplicavel;
c) N3o pontuado: ndo atendimento a qualquer um dos itens.

13.4.3.3.  AREAS DE AVALIACAO DO QUADRO 1:

13.4.3.3.1 Planejamento do Projeto e da Obra, Metodologia, Execu¢ao e Controle
A Licitante devera demonstrar que tem conhecimento do objeto, das especificidades de disciplinas de projeto
inerentes a tipologia construtiva, bem como de aspectos gerais dos servigos necessarios a execugdo do objeto
do Edital. Para ser avaliada neste quesito a Licitante devera:

13.4.3.3.2 Sobre os dados de entrada fornecidos:
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13.4.3.3.3 Recursos Materiais, Tecnolégicos e Humanos

Apresentar analise dos projetos basicos de referéncia. (**)

Apresentar os desafios a serem enfrentados para a elaboracdo dos projetos executivos e
complementares. (**);

Apresentar relatério de visita técnica, contendo imagens da visita, bem como descri¢do suscinta do
local, bem como maiores informacgdes levantadas em campo. (**);

Apresentar os desafios a serem enfrentados para a execucdo da obra com as respectivas solucées,
considerando o conceito e tipologia do objeto. (**);

Apresentar andlise da matriz de risco anexa ao Edital;

Apresentar a descricdo dos métodos e instrumentos de gestdo (planejamento e controle) para
elaboracdo dos projetos executivos, complementares e da execuc¢do da obra que serdo utilizados para
garantir a qualidade dos servicos e a organizacdo da equipe técnica-administrativa, cuja demanda
sera executada, considerando a utilizacdo da metodologia de desenvolvimento de projeto através de
PPI (Processo de Projeto Integrado), com previsdao de reunides periddicas e a participacdo de
todos(as) os(as) responsaveis técnicos(as) da Contratada envolvidos(as) no processo e dos(as)
representantes da Contratante, desde o inicio dos projetos até a entrega da obra de acordo com o
Cronograma Fisico da obra. (**);

Apresentar Fluxograma de desenvolvimento das atividades de elaboracdo de cada um dos projetos,
demonstrando a sequéncia e a intera¢do dessas atividades. (*) e (**):

Com a coordenac¢do da elaboracdo dos projetos de arquitetura e engenharia de forma clara e
ilustrativa no préprio Fluxograma;

Com a compatibilizagdo dos projetos de arquitetura e engenharia de forma clara e ilustrativa no
proprio Fluxograma.

Apresentar Plano de Ataque do projeto e da obra contemplando os seguintes itens. (*) e (**):
Descricdo de que forma ocorrerd a intercomunicacdo das equipes de obra e projeto, desde o seu
inicio, até a conclusdo da obra contemplando os possiveis ajustes nos projetos decorrentes de
imprevistos, caso ocorram e situagdes de obra, bem como dos “as built”, relacionando as fases de
desenvolvimento dos servigos compativeis com os prazos previstos no Cronograma Fisico da obra;
Metodologia para dimensionamento das equipes de obra, relacionando as fases de desenvolvimento
dos servigcos e compativeis com os prazos previstos no Cronograma Fisico da obra;

Indicacdo dos caminhos criticos e possiveis restricdes/interferéncias/solu¢des para cumprimento do
prazo de elaborac¢do dos projetos e execugao da obra.

Apresentar Cronograma Fisico de desenvolvimento dos projetos. (*) e (**):

Discriminando as etapas e servicos com os percentuais mensais de desenvolvimento e prazos de inicio
e conclusdo, além da indicacdo dos caminhos criticos para a execugdo da obra.

A licitante deverd apresentar estrutura organizacional, infraestrutura e relacdo dos(as) profissionais
que ird ser disponibilizada para atender a demanda de elaboragdo de projetos e de execuc¢do da obra
com respectivas fungOes e responsabilidades. Apresentar para este quesito: (*) e (**).

A estrutura fisica descrevendo o espaco fisico e o endereco onde as demandas serdo desenvolvidas,

inclusive com imagens dos locais, preferencialmente;
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13.4.3.3.4 Solucdes Técnicas, Inovagdes Tecnoldgicas e Critérios de Sustentabilidade
A licitante devera relacionar e descrever de forma detalhada as solu¢Ges técnicas, as inovacGes tecnoldgicas
e as técnicas de racionalizacdo de recursos naturais e sustentabilidade que poderdo ser adotadas na
construcdo do EAS. As solugdes, equipamentos e/ou selos de certificagdo ambiental propostos devem ser
incorporados ao objeto construido, considerando:

A equipe permanente de obra, conforme discriminado no Quadro de Dedicagao Exclusiva;

As instalacdes fisicas do canteiro de obra com layout e apresentacdo sucinta de cada ambiente
integrante das instalagdes;

Os equipamentos que serdao disponibilizados para o atendimento da demanda de forma clara e
otimizada;

Os softwares que serdo disponibilizados para atendimento da demanda de forma clara e otimizada.
Apresentar Matriz de Responsabilidades relacionando: (*) e (**).

Os nomes dos(as) profissionais necessarios(as) para a formag¢do da equipe multidisciplinar direta
(coordenacdo) e indireta (responsaveis técnicos, consultorias especializadas e servicos especificos) de
projetos e obra;

Com as respectivas funcdes e responsabilidades, conforme apresentado no item 2.2.1, discriminando
guando serdo utilizados para atendimento da demanda.

Apresentar propostas de implantagdo e fornecimento de componentes/equipamentos/sistema que
promovam: (*) e (**).

Racionalizagdo no consumo de agua;

Reuso de agua;

Aproveitamento de aguas pluviais.

Apresentar componentes para racionalizagdo no consumo de energia elétrica / eficiéncia energética,
sendo que a iluminag¢dao em LED ndo sera considerada como proposta, visto que a obra ja prevé este
tipo de elemento. Serdo pontuados até 2 (dois) itens apresentados. (*) e (**).

Apresentar proposta de fornecimento e implantagdo de sistema de aquecimento de agua para: (*) e
(**)

Os chuveiros dos vestiarios e banheiros;

As pias da cozinha.

Apresentar propostas de solucbes técnicas como fonte alternativa a serem adotadas para
implantacdo de sistema de geracdo de energia limpa / fotovotaica integralizada a rede publica e
demonstrar, por meio de célculos e/ou experiéncias consolidadas, a eficiéncia da solucdo indicada,
conforme os itens 3.4.1 a 3.4.4, sendo que somente a melhor proposta apresentada dentre as quatro
categorias sera pontuada. (**) e (***).

Apresentar solugdes técnicas passivas de conforto ambiental, considerando os dados de entrada
fornecidos e os recursos naturais de clima e entorno do local de implantacdo e demonstrar a eficiéncia
da solugdo indicada com especificagdo de materiais e servigos que tenham menor custo de
manutencdo da edificagdo. Serdo pontuadas até 2 (duas) propostas apresentadas. (*)
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e Apresentar solucdes técnicas a serem adotadas para racionalizacdo de recursos naturais no processo
construtivo e demonstrar, a eficiéncia da solucdo indicada. Serdo pontuadas até 2 (duas) propostas
apresentadas. (*)

13.4.3.3.5 CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE — CTP (MAXIMO DE 35 PONTOS):

Serdo pontuados os servicos de elaboracdo de projetos executivos e complementares, bem como execucao
de obras, executados pela Licitante de acordo com o QUADRO 2, comprovados mediante atestados e
certidoes de capacidade técnica, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, e
certificados/averbados pelo CREA e/ou CAU, em nome das licitantes, que atestem a execucdo de obras de
mesma natureza do objeto licitado, conforme especificidades descritas em cada item, neles constando os
contratos, nomes do contratado, do contratante e discriminacdo detalhada dos servicos executados.

Os servicos de obra atestados devem ser compativeis com os sistemas e solu¢des construtivas propostas pela
licitante para o objeto desta licitacdo.

A nota final do item CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE - CTP sera obtida através do somatdrio das
pontuacdes totais alcancadas pela licitante nos itens constantes no QUADRO 2.

13.4.3.3.5.1 QUADRO 2 — Avaliagdo da Capacidade Técnica da Proponente — Elaborag¢do de Projetos de
Arquitetura e Engenharia — maximo de 20 pontos

A comprovagdo da capacidade técnica da proponente na elaboragdo de projetos de arquitetura e engenharia
serd avaliada pela atribuicdo de pontuacdo para cada um dos itens destacados no QUADRO 2 a seguir:

QUADRO 2 — AVALIAGAO DA CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE — ELABORAGAO DE PROJETOS

R R PONTUACAO
SERVICOS PARAMETROS DE EXPERIENCIA DA EMPRESA -
N° MAXIMA
Projetos de Elaboragdo de projeto executivo de arquitetura
1 arquitetura, para construcdo de edificio comercial com 6.00
engenharia e utilizacdo de metodologia BIM com drea minima ’
paisagismo construida de 10.500 m?
Elaboracdo de projeto de fundagdo para
5 Projeto de construcdo de edificagdo para fins comerciais, com 5 00
fundagao area minima total do empreendimento de 10.500 ’
m2
Elaboragdo de projetos de superestrutura para
3 Projeto de construcdo de edificagdo para fins comerciais, com 2 00
superestrutura | area minima total do empreendimento de 10.500 ’
mZ
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Elaboracdo de projetos de hidrdulica para
4 Projeto de construcao de edificacdo para fins comerciais, com 2 00
hidraulica area minima total do empreendimento de 10.500 ’
mZ
. Elaboracao de projetos de elétrica para construcao
Projeto de . i . i
5 latri de edificagdo para fins comerciais, com area 2,00
elétrica
minima total do empreendimento de 10.500 m?
. Elaboracao de projetos de TV, CFTV, légica e SPDA
Projetode TV, ~ . ] o
. para construcao de edificacdo para fins comerciais,
6 CFTV, légica e i . ] 2,00
com area minima total do empreendimento de
SPDA
10.500 m?
) Elaboracdo de projetos de instalacdes de ar-
Projeto de o ) B
. N condicionado tipo VRF para construcdo de
7 instalacGes de . ) o i . 2,00
. edificagdo para fins comerciais, com area minima
ar-condicionado . ,
total do empreendimento de 10.500 m
Elaboragdo de - . . .
) . Elaboracdo de licenciamento ambiental ou
licenciamento L i R
. certificagdo sustentavel para construcdo de
8 ambiental e/ou . ) o i o 2,00
. edificagdo para fins comerciais, com area minima
certificacdo )
) total do empreendimento de 10.500 m?
sustentavel

A nota 0 (zero) atribuida em um dos itens 1, 2 ou 5 do QUADRO 3 acima, resultard em desclassificacdo da

proponente.

13.4.3.3.5.2 QUADRO 3 — Avaliacdo da Capacidade Técnica da Proponente — Execug¢do de Obra - maximo de

15 pontos.

A comprovacado da capacidade técnica da proponente na execuc¢do de obras sera avaliada pela atribuicdo de

pontuacdo para cada um dos itens destacados no QUADRO 3 a seguir:

QUADRO 3 — AVALIACAO DA CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE — EXECUCAO DE OBRAS

fundacao

total do empreendimento de 10.500 m?

PONTUACAO
N° SERVICOS PARAMETROS DE EXPERIENCIA DA EMPRESA MAXIMA
. Execugdo de obras para construcao de edificio
Execucdo de ; i . i
1 comercial com drea minima construida de 10.500 3,00
obras 5
m
. Execucdo de fundagdo para construgao de
Execugdo de - . . , .
2 edificacdo para fins comerciais, com area minima 2,00
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. Execucdo de superestrutura para construcdo de
Execugdo de e n . . , .
3 edificacdo para fins comerciais, com area minima 2,00
superestrutura . )
total do empreendimento de 10.500 m

N Execucdo de instalacao hidraulica para construcao
Execucdo de S . .. ,
4 hidrauli de edificacdo para fins comerciais, com area 2,00

idraulica
minima total do empreendimento de 10.500 m?

. Execucdo de instalacdo elétrica para construcdo de
Execugdo de - . . , .
5 létri edificacdo para fins comerciais, com drea minima 2,00
elétrica
total do empreendimento de 10.500 m?

. Execucdo de obras que contenham TV, CFTV,
ExecucdodeTV,| , . . L

. I6gica e SPDA para construcao de edificacdo para
6 CFTV, légica e i o , . 2,00
SPDA fins comerciais, com drea minima total do

empreendimento de 10.500 m?

Execucdo de instalagGes de ar-condicionado tipo

Execugdo de N L .

. N VRF para construgao de edificagdo para fins
7 instalagbes de o ] . 2,00
. comerciais, com area minima total do
ar-condicionado

empreendimento de 10.500 m?

l. Serd exigido por atestado o quantitativo minimo de servigo indicado no item.

Il. Os quantitativos minimos exigidos em cada item acima especificados no Quadro 2 deverao constar
em 01 (um) Unico atestado, ndo sendo admitidos somatorios das quantidades de varios atestados para efeito
de comprovacdo de capacitacdo técnica. E possivel, porém, apresentar atestados diferentes para itens
distintos.

Il A empresa licitante deverd apresentar o registro e o comprovante de regularidade do ano corrente
no CREA para as especialidades de engenharia e no CAU para as especialidades de arquitetura e urbanismo.

13.4.3.3.6 CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA — CET (MAXIMO DE 25 PONTOS)

Os demais profissionais para cumprimento dos outros itens do QUADRO 3, ndo necessariamente precisam ser
distintos. Caso o mesmo profissional apresente Certiddo/Atestado compativel para o atendimento em mais
de um dos itens do referido Quadro, este pode ser elencado para ambos, assim como para o mesmo
componente pode ser atribuido 2 (dois) profissionais distintos, visto que sera permitido até 2 (dois) atestados,
desde que ambos apresentem Certiddo/Atestado compativel com as exigéncias do referido item.

13.4.3.3.6.1 QUADRO 4 - Equipe Técnica - Execugao da Obra - maximo de 25 pontos
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A Licitante devera apresentar atestados e/ou certiddes técnicas profissionais para a elaboracdo de projetos e
execucdo de obras, conforme exigéncias e pontuacdes no QUADRO 4 a seguir:
QUADRO 4 - CRITERIOS PARA PONTUACAO DA CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA — EXECUGAO DE OBRAS
N° PROFISSIONAL EXIGENCIAS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL PONTUACAO
Profissional sénior ou pleno que tenha exercido a
) funcdo de responsavel técnico pela elaboragdo de
1 arquiteto (a) ) . o 5,00
projetos e coordenacdo em BIM para edificacdo de
uso comercial com drea minima de 10.500 m?
Profissional sénior ou pleno que tenha exercido a
. L funcao de responsavel técnico pela construcdo de
2 engenheiro(a) civil L . i L 5,00
edificagcdo de uso comercial com area minima de
10.500 m?
Profissional sénior ou pleno que tenha exercido a
3 engenheiro(a) funcdo de engenheiro/ responsavel técnico pela 5 00
mecanico(a) construcdo de sistema de climatizacdo de edificacdo ’
de uso comercial com area minima de 10.500 m?
Profissional sénior ou pleno que tenha exercido a
funcdo de engenheiro/ responsavel técnico pela
. execucao de servicos de instalagdes elétricas em
engenheiro(a) L ) Y
4 eletricista média e baixa tensdo, incluindo grupo moto 5,00
gerador, transformador de poténcia, automacao
predial, para edificagdo comercial com area minima
construida de 10.500,00 m?.
Profissional sénior ou pleno que tenha exercido a
. funcdo de engenheiro/ responsavel técnico pela
5 engenheiro(a) ~ . . . 5,00
execucao de licenciamento ambiental ou
certificagao sustentavel.
A nota 0 (zero) atribuida nos itens 1, 2 ou 3 do QUADRO 3 resultara em desclassificacdo da proponente.
A licitante deverd, obrigatoriamente, apresentar os seguintes documentos relativos aos(as) profissionais
discriminados nos Quadros 3:
e Para cada um dos servigos executados e relacionados, a titulo de experiéncia do(a) técnico(a), devera
ser anexado atestado e/ou certiddo comprovando a execucdo dos(as) mesmos(as). Ditos atestados
e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o(a) profissional esteja listado(a) entre os
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Observacao 1: no caso de atestado de capacidade técnica de comprovagdo de servigo fornecido no exterior e
emitido em lingua estrangeira deverdao ambos estar acompanhados das respectivas traduc¢des para a lingua
portuguesa, efetuado por tradutor juramentado, devidamente autenticado pelos consulados ou registrado
em cartdrio de titulos ou documento. Caso esses documentos tenham sido traduzidos para a lingua
portuguesa no exterior, a traducdo deve ter sido efetuada por profissional qualificado segundo as leis do pais
de origem e os documentos autenticados pelos respectivos consulados.

Observacao 2: no caso de atestados de capacidade técnica de comprovagao de servigos fornecidos no
exterior, deverdo estar registrados no drgao técnico competente no pais de origem, observando as regras de
tradugao constantes na Observagao 1.

13.4.3.3.7 NOTA DA PROPOSTA TECNICA (NPT): 70%
l.

NPT = NPLT + NCTP + NCET (01)

Onde:

NPLT = 5 de Pontos adquiridos pela proponente — Plano de Trabalho.
NCTP =5 de Pontos adquiridos pela experiéncia da proponente — Capacidade Técnica da Proponente.
NCET = de Pontos adquiridos por cada Profissional — Equipe Técnica.

nomes apresentados e emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente
certificados pelo Conselho Regional competente, CREA ou CAU, emitida por qualquer uma das
regides, neles constando os contratos, nomes do(a) contratado(a), do contratante e discriminacdo
dos servicos. De acordo com os servicos relacionados e comprovados serd avaliado o nivel de
experiéncia da equipe para execu¢ao dos servicos.

Quando a certiddo e/ou atestado nio for emitida pelo contratante principal do servico, devera ser
juntada a documentacao declaracdo formal do contratante principal confirmando que o técnico
indicado foi responsavel técnico pela sua execuc¢do, ou um de seus responsaveis técnicos.

A "Nota da Proposta Técnica" (NPT) sera obtida pela soma da “Nota do Plano de Trabalho” (NPLT)
+ “Nota da Capacidade Técnica da Proponente (NCTP)” + “Nota da Capacidade da Equipe Técnica
(NCET)”, variando de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.

O resultado maximo possivel no somatdrio das parcelas é igual a 100 (cem) pontos.

O aproveitamento minimo aceito por quadro (considerando os quadros 1, 2 e 3) é de 50% dos
pontos possiveis e o0 aproveitamento minimo aceito no total da Proposta Técnica é de 70% dos
pontos possiveis, ou seja, 70% dos 100 pontos possiveis, perfazendo 70 pontos de
aproveitamento na Proposta Técnica, respectivamente PLT, CTP e CET. A licitante também sera
desclassificada:

o Se ndo atender aos aproveitamentos minimos pré-estabelecidos;

o Se ndo apresentar Equipe Minima no item CET;

o Se obtiver pontuagdo 0 (zero) nos itens indicados nos quadros 2 e 3.

A "Nota da Proposta Técnica" (NPT) de cada licitante sera obtida de acordo com a Equagdo 01
abaixo:
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13.4.3.3.8 NOTA DA PROPOSTA DE PRECO (NPP): 30%
I. A atribuicdo da nota de preco (NPP) as Propostas de Precos serd feita por meio da seguinte

féormula:

NPP= 100Pmax-90Pmin-10VP

Pmax-Pmin

Onde:

NPP = Nota de preco de cada licitante.

Pmax = Proposta comercial de maior valor ofertado, desde que ndo ultrapasse o valor do orcamento
estimativo do CREA-SP.

Pmin = Proposta comercial de menor valor ofertado, desde que atenda o disposto na Lei n? 14.133/21.

VP = Proposta comercial em analise.

Observacdo: As notas calculadas serdo arredondadas até os centésimos consoantes a norma da ABNT NBR
5891/2014 — Regras de Arredondamento na Numerag¢do Decimal.

13.4.3.3.9 CLASSIFICACAO DOS PROPONENTES: NOTA FINAL
l. O julgamento corresponde ao somatdrio das notas da PROPOSTA TECNICA e da PROPOSTA DE

PRECOS, sendo a nota da PROPOSTA TECNICA com peso de 70% (setenta por cento) e a nota da
PROPOSTA DE PRECO com peso de 30% (trinta por cento), totaliza um percentual de 100% (cem
por cento).

Il. A notada PROPOSTA TECNICA totalizard no maximo 100 (cem) pontos.

lll. A nota da PROPOSTA DE PRECOS totalizara no maximo 100 (cem) pontos. O calculo da Nota Final
(NF) dos proponentes far-se-a de acordo com a média ponderada dos valores das propostas
técnica e de precgo, conforme ilustra a Equagao 03:

NF = (70*NPT + 30*NPP) / 100 (03)
Onde:

NF = Nota Final.

NPT = Nota da Proposta Técnica.
NPP = Nota da Proposta de Preco.

13.4.3.3.10 O prazo de validade das propostas é de no minimo 90 (noventa) dias, contados da data
estipulada para sua entrega e, se maior, deverad ser explicitado na proposta.
13.4.3.3.11 Nafalta de indicagdo expressa do prazo de validade da proposta, este sera considerado como

de 90 (noventa) dias.
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13.4.3.3.12 O valor devera ser apresentado em moeda corrente nacional, fixo e irreajustavel, para o
periodo da contratagao.

13.4.3.3.13 Deverdo integrar a proposta de precos:

a) Proposta Comercial — conforme Anexo VIl — Modelo de Proposta Comercial;
b) Planilha Orgamentaria;

¢) Planilha analitica com a composi¢do dos custos unitarios;

d) Cronograma fisico-financeiro;

e) Composicdo do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas.

13.4.3.3.13.1 Nas licitacGes de obras ou servicos de engenharia, apds o julgamento, o licitante
vencedor deverd reelaborar e apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com
indicagdao dos quantitativos e dos custos unitdrios, bem como com detalhamento das Bonifica¢des e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitdrios, no caso de empreitada por
preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensdveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato. (Artigo 56, § 52 da Lei n2 14.133/21).

13.4.3.3.13.2 HABILITACAO

13.4.3.3.13.2.1 HABILITAGCAO JURIDICA:

e Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

e Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada no
Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de 2020.

e Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

e Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao

respectiva.
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13.4.3.3.13.2.2. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

L

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresenta¢dao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de

inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

13.4.3.3.13.2.3. QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA

Prova de inscri¢gdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa (CNDT) ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943.
Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo de Débitos tributarios inscritos na Divida
Ativa), em se tratando de compras e servigos com fornecimento de bens e/ou Municipal (Certiddo de
Tributos Mobilidrios) no caso de servigos, do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre.

Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de sociedade simples;

Certidao negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
do licitante).

Caso o licitante esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento
do plano de recuperacdo judicial ou a homologac¢do do plano de recuperagdo extrajudicial, conforme
0 caso.

No caso de pragas com mais de um cartério distribuidor, deverao ser apresentadas as certiddes de
cada distribuidor.
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e Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

e indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

e As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as exigéncias da
habilitacao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura;

e Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

e Osdocumentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao SPED.

e (Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo
patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

e As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n2
14.133, de 2021, art. 65, §19).

e (O atendimento dos indices econGmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada

Observacdo: Caso ndo conste prazo de validade, serd aceita a certiddo emitida em até 90 (noventa) dias
corridos antes da data de apresentacdo dos Documentos de Habilitacdo;

13.4.3.3.13.3 HABILITACAO TECNICA

a) A empresa licitante devera apresentar comprovagao de registro ativo e regular no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, conforme a natureza
das atividades técnicas a serem desempenhadas, por meio de documento expedido pelo respectivo conselho
profissional;

b) Os profissionais indicados como responsaveis técnicos deverdo apresentar comprovante de registro ativo
e regular no CREA e/ou no CAU, compativel com suas atribuicdes legais, conforme a disciplina técnica
atribuida no contrato;

13.4.3.3.13.3.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica

a) A licitante devera apresentar, no minimo, 1 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove a execugdo de servicos de natureza e complexidade
equivalentes as parcelas de maior relevancia do objeto da contratagao, executadas de forma satisfatéria.

b) Para efeito de comprovagdo da capacidade técnica, consideram-se parcelas de maior relevancia as
seguintes:

e Execucdo de estrutura em concreto armado de grande porte:
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Atestado que comprove a execucdo de estrutura em concreto armado para edificagdo com area construida
minima de 10.500 m?.

e Execugdo de instalagdes hidrossanitarias e elétricas:
Atestado que comprove a execugdo de instalagdes prediais hidrossanitarias e elétricas em empreendimento
com area minima de 10.500 m?, com padrdo compativel a edificios institucionais ou corporativos.

e Elaboracdo de projetos executivos de arquitetura e engenharia:
Atestado que comprove a elaboracdo de projetos executivos completos de arquitetura e engenharia
(multidisciplinar), para empreendimento com area construida minima de 10.500 m?, com padrio equivalente
ao objeto da licitacdo e que envolva a compatibilizacdo de projetos diversos.

c) Nao sera aceito o somatério de atestados para comprovacao de qualquer uma das parcelas de maior
relevancia, ainda que apresentados de forma complementar. Cada atestado deverd comprovar, de forma
individual e integral, a execu¢do completa da respectiva parcela exigida, com area minima de 10.500 m?.
Essa exigéncia decorre da necessidade de garantir que a licitante possua experiéncia efetiva, comprovada e
consolidada na execug¢do de servigos de porte e complexidade equivalentes ao objeto desta contratagao.
Considerando que o empreendimento licitado trata-se de uma edificacdo de alta complexidade, com drea
total construida de 21.646,62 m?, ndo é adequado admitir a soma de atestados de empreendimentos menores
(ex.: vérios atestados de 1.000 m? ou 2.000 m?), pois tal pratica ndo assegura a capacidade da empresa em
gerenciar, coordenar e executar, de forma integrada e simultdnea, os desafios técnicos, logisticos e
operacionais caracteristicos de uma obra de grande porte.

A exigéncia de um atestado Unico com area minima de 10.500 m? — ou seja, pelo menos 50% da area do
empreendimento licitado — visa assegurar a selecdo de empresas que tenham experiéncia prévia em
empreendimentos com escala, complexidade técnica e demandas organizacionais semelhantes as deste
contrato.

Essa medida estd em conformidade com o principio da adequacgdo entre o objeto licitado e as exigéncias de
qualificagdo técnica, previsto no art. 67 da Lei n? 14.133/2021, bem como com o entendimento consolidado
nos tribunais de controle externo (como o TCU), no sentido de que a Administra¢do pode e deve estabelecer
critérios de habilitagdo técnica proporcionais e necessarios para garantir a execucdo adequada do objeto,
respeitando os principios da isonomia, competitividade e vantagem para a Administracdo Publica.

13.4.3.3.13.3.2. Capacidade Técnica da Equipe (CET)

A licitante devera apresentar atestados de capacidade técnica em nome dos profissionais indicados como
responsaveis técnicos, conforme definido no item 13.4.3.3.6 do Projeto Basico, acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo CREA ou do Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) do CAU, conforme o caso:

a) Arquiteto responsavel técnico:
Atestado de desempenho em projeto executivo arquiteténico para edificacdo de uso institucional ou

corporativo, com area minima de 10.500 m?, obrigatoriamente elaborado com utilizacdo da metodologia BIM.
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b) Engenheiro civil:
Atestado de desempenho em projeto executivo de estrutura de concreto armado para edificagdo de uso
institucional ou corporativo, com drea minima de 10.500 m?.

c) Engenheiro eletricista:
Atestado de desempenho em projeto executivo de instalacGes elétricas e de rede estruturada em
empreendimento com drea minima de 10.500 m?2.

d) Engenheiro mecanico:

Atestado de desempenho em projeto executivo de climatizacdo e/ou sistema de prevencdo e combate a
incéndio em empreendimento com drea minima de 10.500 m?2.

13.4.3.3.134 OUTRAS COMPROVAGOES:

13.4.3.3.13.5 DOCUMENTACAO PARA AS EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO
Os documentos mencionados no Item referente a Habilitacdo deste documento:

13.4.3.3.13.6 PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

Declaragdo de Elaboracdo Independente de Proposta, de que trata a Instrugdo Normativa SLTI/MP n2
2/2009:
Declaragdes, de que trata o anexo VII-A da Instrucdo Normativa n2 5, de 25 de maio de 2017:

As empresas integrantes do consdrcio deverdo apresentar isoladamente os documentos exigidos para
comprovagdo da Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Qualificagdo Econdmico-Financeira e
Declaragoes.

A habilitagdo técnica exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitacdo econ6mico-financeira, serd observado o somatdrio dos valores de cada
consorciado.

O consdrcio ndo devera ter sua composicdo ou constituicdo alterada sob qualquer forma, sem a prévia
anuéncia do CREA/SP, até 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato que venha a ser
celebrado.

A participagdo de uma licitante em mais de um consdrcio ou isoladamente implicard na inabilitacdo
das empresas envolvidas.

A inabilitacdo de qualquer pessoa juridica integrante do consércio acarretard a automatica
inabilitacao deste.
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e Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducao livre.

e Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdao traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de
2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

e Todos os documentos necessarios para habilitacdo devem ser apresentados exclusivamente em meio
digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais quanto documentos digitalizados. Essa
exigéncia abrange ndo apenas os documentos especificamente mencionados neste documento, mas
se estende a toda a documentacao pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentacdo
seguira as normas e regulamentacdes vigentes, garantindo a conformidade legal e a eficiéncia na
gestdo documental.

e (Os documentos digitalizados serdo considerados cdpias simples, sendo que a apresentagao de seus
originais so sera necessaria quando a lei expressamente exigir, em conformidade com o processo
administrativo em meio eletrdnico.

e Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais ndo digitais quando houver divida em relagdo a integridade
do documento digital.

13.4.3.3.13.7 CRITERIOS DE DESEMPATE
Em caso de empate entre duas ou mais licitantes quanto a Nota Final (NF), calculada nos termos do item
13.4.8 deste documento, serdo adotados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate, nos termos
do art. 60 da Lei n2 14.133/2021:
| — sera considerada vencedora a licitante que obtiver a maior Nota da Proposta Técnica (NPT);
Il — persistindo o empate, serd considerada vencedora a licitante que obtiver a maior Nota da Capacidade
Técnica da Proponente (NCTP), correspondente a somatéria das pontuagGes obtidas nos Quadros 2 e 3;
Il — permanecendo o empate, sera considerada vencedora a licitante que obtiver a maior Nota da Capacidade
da Equipe Técnica (NCET), correspondente a pontuag¢do do Quadro 4;
IV — caso ainda persista o0 empate apds a aplicagdo dos critérios anteriores, o desempate serd efetuado por
sorteio publico, com prévia comunicacdo a todas as licitantes empatadas, assegurando-se o direito de
acompanhamento do ato pelos representantes legais das empresas envolvidas.
V - O sorteio publico sera realizado em sessdo especifica, com registro em ata e ampla publicidade.

13.1 - REGIME DE EXECUGCAO — OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - (ART. 46 DA LEI 14.133/21)

13.1.1. A contratacdo sera realizada sob o regime de execugdo semi-integrada, nos termos do art. 46, § 39, da
Lei n2 14.133/2021.
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13.2 - ADJUDICAGAO DO OBJETO (DAS COMPRAS CONFORME ART. 40 DA LEI 14.133/21)

Ndo se aplica

14 — FONTE DE RECURSOS ORCAMENTARIOS

14.1 — CONTA ORGAMENTARIA

6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalagées em andamento

14.2 - CENTRO DE CUSTO

06.02.16 — GERENCIA DE ENGENHARIA - GENG

15 - VISTORIA

15.1. A visita técnica é facultativa e representara a oportunidade para os licitantes interessados conhecerem,
in loco, as caracteristicas e especificagcbes do objeto, eventuais dificuldades técnicas, logisticas e operacionais
gue possam interferir na execugdo dos servigos, bem como formular questionamentos e solicitagdes técnicas
necessarias para a adequada elaboracdo de suas propostas. Ndo cabera ao CREA-SP nenhuma
responsabilidade por alega¢Ges de insuficiéncia de informagdes, omissdao de dados, ou desconhecimento de
campo, seja por visita técnica insuficiente ou por sua ndo realizagdo.

15.2. A visita técnica facultativa podera ser realizada pelos licitantes, mediante designacao de representante
devidamente credenciado com carta assinada pelo responsdvel legal da empresa, conferindo-lhe poderes
expressos para vistoriar as instala¢des e registrar as informagdes pertinentes.

15.3. A auséncia de realizacdo da visita técnica ndo eximira o licitante vencedor da obrigacdo de executar
integralmente o objeto, nos exatos termos pactuados, ndo sendo aceita qualquer alegagdo posterior de
desconhecimento de condi¢des de campo.

15.4. O periodo para realizacdo da visita técnica iniciar-se-a no primeiro dia Util seguinte a publicacdo do Edital
e encerrar-se-a no dia Util imediatamente anterior a data fixada para abertura da sessdo publica.

15.5. O agendamento da visita devera ser solicitado por meio eletrénico, através do endereco oficial de
comunicacdo da Geréncia de Engenharia do CREA-SP: gerenciaengenharia@creasp.org.br, com antecedéncia
minima de 24 horas. As visitas serdo realizadas exclusivamente em dias Uteis, de segunda a sexta-feira, no
hordrio das 09h00 as 16h30.

15.6. Todos os custos e despesas relativos a realizacdo da visita técnica serdo de responsabilidade exclusiva
do licitante.

15.7. Apds a realizagdo da visita técnica, o representante do CREA-SP emitira a respectiva Declaracdo de

Vistoria, que devera ser assinada pelo representante da licitante e pelo responsavel da vistoria do CREA-SP.
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15.8. A Declara¢do de Vistoria deverd ser apresentada pela licitante juntamente com os documentos de
habilitacao.

15.9. Sendo a visita técnica facultativa, a sua ndo realizagdo ndo implicard em inabilitacdo da licitante.
Contudo, neste caso, o licitante deverd apresentar, junto com os documentos de habilitacdo, uma Declaragao
de Renuncia a Vistoria, na qual declara expressamente:

e Que analisou integralmente o Edital e seus anexos;

e Que tem pleno conhecimento das condi¢Ges técnicas, operacionais, logisticas e administrativas
necessarias a perfeita execucao do objeto;

e Que assume integral responsabilidade pela execucao integral do objeto nos termos pactuados;

e Que exime o CREA-SP de toda e qualquer responsabilidade por eventual alegacdo futura de
desconhecimento de fatos, dados ou condic¢des relativas ao local ou ao objeto do contrato.

16 - PROCEDIMENTOS PARA APLICACAO DE SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdao sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execu¢do do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

16.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragGes acima descritas as seguintes san¢ées:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se

justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n2 14.133, de 2021);
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b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

n o«

alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiqguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n2 14.133, de 2021).
d) Multa:

i moratoéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii. moratdéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia;

iii. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragcdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispGe o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

iv. compensatoéria de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucgéo
total do objeto.

16.3 A aplicagdo das sang¢0Oes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparagdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n2 14.133, de 2021).

16.4Todas as sang0es previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §79, da Lei n2 14.133, de 2021).

16.5 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021).

16.6Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferencga sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133, de
2021).

16.7 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

16.8 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
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158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de

declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.9 Na aplicagdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) osdanos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos drgdos de controle.

16.10 O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (art. 161,
da Lei n214.133, de 2021).

16.11 As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

17 — EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome Matricula Cargo Papel
Nadia C. Guariente 1322 Chefe de Unidade Integrante Requisitante
Camila Mariana J. Pereira 4458 Gerente Integrante Técnico
Umberto L. Almeida de Oliveira 4318 Assistente Administrativo Integrante Administrativo

S3o Paulo, 18 de junho de 2025
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Assinatura da Equipe de Planejamento.
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