SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

TERMO DE REFERENCIA
INTRODUGAO

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo descrever os elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdao adequado, para subsidiar o processo licitatorio,
demonstrando sua viabilidade e conveniéncia. Seu conteddo dependera da natureza da
solucdo a ser licitada, sendo mais complexo e minucioso ha medida em que a contratagédo
assim exigir. Ele sera elaborado com base nas informagdes constantes do Estudo Técnico
preliminar.

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de empresa para prestacdo de servigos de coleta seletiva de reciclaveis e de
coleta de lixo/residuos orgénicos gerados em 04 (quatro) sedes do Crea-SP, conforme
condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Valor total
Descricao Periodicidade. Q. e mensal ey L

(A) Unitario (B) (D) = (C x 24)

(C) = (A x B)
1 F})rnecimerjto de contéineres mensal 9 unidade RS RS RS
(implantagéo)

Fornecimento de tambor 200

2 litros (implantac3o) mensal 1 unidade RS RS RS
Fornecimento de balanga para
3 pesagem do material mensal 4 unidade RS RS RS
reciclavel
VALOR FORNECIMENTO RS

Prestagdo do Servigo de
Coleta e destinagdo

4 ambientalmente adequada de mensal 1.608 sacos RS RS RS
residuos orgénicos/rejeitos
(Sacos de 100 |)

Pilhas, baterias e lixo
eletronico acondicionados em

5 1 tambor apropriado de 200 mensal 16 ke RS RS RS
litros
6 Lampadas Fluorescentes mensal 50 unidade RS RS RS
VALOR SERVICOS DE COLETA RS
VALOR ABATIMENTO:
7 Referente a alienagdo de mensal 2.940 kg RS RS RS
material reciclavel
VALOR ABATIMENTO RS
TOTAL GLOBAL (1. FORNECIMENTO + Il. COLETA - lll. ABATIMENTO) RS

1.2. Os quantitativos dos itens séo os discriminados na tabela acima.
1.3. A presente contratacao adotara como regime de execucao por Preco Global.
2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1.Considerando que o Crea-SP se enquadra como Grandes Geradores de Residuos Sélidos
(RGG), ou seja, gerando mais de 200 litros de lixo por dia, a presente contratago justifica-
se em vista da necessidade de atender o que estabelecem legislagédo e regulamentacéo
pertinentes quanto a responsabilizagdo pelo acondicionamento, coleta, transporte,
tratamento e destinacao final de residuos solidos com grande massa ou volume, de acordo
com normas e regulamentagoes referentes a sustentabilidade e politicas ambientais.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Prestacao de servigos de coleta seletiva de reciclaveis e de coleta de lixo/residuos organicos
gerados em 04 (quatro) sedes do Crea-SP.

4. DETALHAMENTO E ESPECIFICACOES

4.1.Especificagoes Técnicas

4.1.1.

CARACTERISTICAS DOS SERVICOS

4.1.1.1.Coleta seletiva de reciclaveis e coleta de lixo/residuos organicos, gerados em
4(quatro) sedes do Crea-SP, conforme segue:

1) SEDE FARIA LIMA - Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 — Pinheiros, Sdo Paulo/SP

FREQUENCIA DE COLETAS

EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS

- 5 (cinco) coletas semanais para
residuos organicos/rejeitos

- 3 (trés) coletas semanais para
material reciclavel

- 1 (uma) coleta mensal para lampadas
e eletronicos

- 6 (seis) contéineres, sendo:

- 3 (trés) contéineres de 1,20m3 com tampa e rodas travantes para
residuos organicos/rejeitos

- 2 (dois) contéineres de 1,20m3, com tampa e rodas travantes para
material reciclavel

- 1 (um) contéiner de 1,20m3, com tampa e rodas travantes para
lampadas

-1 (um) tambor de 200 litros, para pilhas, baterias e lixo eletrénico

- 1 (um) balanga comercial digital para até 50 Kg

2) SEDE REBOUCAS — Avenida Rebougas, 1028 — Jardim América, Sdo Paulo/SP

FREQUENCIA DE COLETAS

EQUIPAMENTO S A SEREM FORNECIDOS

- 3 (trés) coletas semanais para
residuos organicos/rejeitos

- 2 (duas) coletas semanais para
material reciclavel

- 2 (dois) contéineres, sendo:

- 1 (um) contéiner de 1,20m3 com tampa e rodas travantes para
residuos organicos/rejeitos

- 1 (um) contéiner de 1,20m3 com tampa e rodas travantes para
material reciclavel

- 1 (um) balanga comercial digital para até 50 kg

3) SEDE NESTOR PESTANA — Rua Nestor Pestana, 87 — 12 Sobreloja — Consolagdo, Sao

FREQUENCIA DE COLETAS

Paulo/SP
EQUIPAMENTO S A SEREM FORNECIDOS
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- 2 (dois) coletas semanais para
residuos organicos/rejeitos e material - 1 (um) balanga comercial digital para até 50 kg
reciclavel

4) SEDE BARRA FUNDA — Rua José Gomes Falcdo, 120 A/B — Barra Funda, Sao Paulo/SP

FREQUENCIA DE COLETAS EQUIPAMENTO S A SEREM FORNECIDOS

-1 (um) contéiner de 1,20m3 com tampa e rodas travantes para
residuos organicos/rejeitos

- 2 (duas) coletas semanais para
residuos orgdnicos/rejeitos e material
reciclavel

- 1 (um) balanga comercial digital para até 50 kg

4.1.1.2.Materiais a serem disponibilizados

4.1.1.2.1. Para a perfeita execugcao dos servigcos, a Contratada deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua
substituicdo quando necessario:

a) 9 (nove) Contéineres;

b) 1 (um) Tambor de 200 litros; e

¢) 4 (quatro) balancas para pesagem do material reciclavel.
4.1.2. FORMA DE PRESTACAO DOS SERVICOS
4.1.2.1. Os servigos serao executados conforme discriminado abaixo:
41.2.1.1. Etapas

4.1.2.1.1.1.A Contratada devera efetuar as seguintes etapas: Educacdo Ambiental,
Implantagao do Sistema de Coleta Seletiva, manutencgao total, com reposicao,
quando necessario, de materiais e equipamentos.

4.1.2.1.2. Educacido Ambiental

a) A Contratada devera promover agdes visando a conscientizagdo dos funcionérios do
Crea-SP, assim como dos terceirizados que atuam nos servigos de limpeza e
conservagao dos imoéveis do Crea-SP, para a coleta correta dos materiais.

b) A conscientizagao podera ser feita por meio de palestras, videos, textos informativos
on-line e outros, destacando a importancia da reciclagem, como meio de seus
beneficios e suas economias, a preocupagdo com o meio ambiente, histéria da
reciclagem, entre outros.

c) As palestras devem ser ministradas de forma pratica, eficiente e direta, utilizando-se
de recursos audiovisuais, tais como videos e slides, objetivando o despertar da
consciéncia ambiental nos participantes, esclarecendo o porqué e como contribuir
com o programa.

d) As acdes destinadas aos funciondrios do Crea-SP deverdo ser desenvolvidas por
ocasido da realizagdo de eventos relacionados a Semana Interna de Prevencao de
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Acidentes — SIPAT’s, sob demanda.
4.1.21.3. Implantacao

4.1.2.1.3.1. A Contratada devera fornecer e manter em condigbes de uso durante o periodo
de vigéncia do contrato, promovendo sua substituicido quando necessario, 0s
seguintes materiais:

a) 9 (nove) contéineres de 1,20m3, com tampas e rodas travantes, para
residuos  orgénicos/rejeitos e residuo seco reciclavel,

b) 1 (um) tambor de 200 litros para pilhas, baterias e lixo eletrénico;
c) 4 (quatro) balangas comerciais digitais para até 50 kg.

4.1.21.3.1.1. O prazo de implantagdo deverd ocorrer em até 15 (quinze) dias apds a
assinatura do contrato, incluindo a entrega dos contéineres e o inicio da coleta
de todo lixo gerado.

4.1.21.4. Da execucédo dos servicos

4.1.2.1.4.1. A Contratada deverd coletar os residuos gerados pelo Conselho, transportar
e encaminha-los por intermédio de transporte adequado e autorizado pela
Autoridade Municipal de Limpeza Urbana.

4.1.2.1.4.2. Dever4, ainda, dar destinacao final aos residuos sélidos coletados, em Aterro
Sanitario, devidamente licenciado pela CETESB, em obediéncia ao disposto
na Resolucdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA n?
005/1993, Lei Municipal n® 13.478/2002, regulamentada pelo decreto
Municipal n? 45.668/2004, Lei Municipal n? 13.522 e suas revisdes posteriores.

4.1.2.1.4.3.Quanto ao material reciclavel, devera ser encaminhado a cooperativas ou
associacdes de catadores de materiais reciclaveis, nos termos do Decreto n®
10.936/2022, a ser definida. Na auséncia dessas entidades, devera o valor
correspondente ser revertido em forma de abatimento na Nota Fiscal/Fatura
mensal.

4.1.2.1.4.4. A Contratada devera comprovar, sempre que solicitado e em até 15 (quinze) dias
corridos, as descargas no aterro sanitario e as descontaminagdes por meio dos
Manifestos de Cargas e de Transportes de Residuos, ambos carimbados e
assinados pelos representantes dos destinos finais, conforme legislacao
especifica, e tais documentos ficardo sob a guarda da CONTRATANTE.

4.1.2.1.4.5.Contratada responsabilizar-se-a inteiramente pela destinacdo dos residuos
coletados, bem como pelas taxas cobradas pelos destinos finais e quaisquer
outras necessarias a execucao dos servicos.

4.1.2.1.4.6.Deve-se considerar lixo todas as substancias decorrentes dos trabalhos
executados pelo Crea-SP, bem como aqueles do uso geral de suas
instalagdes.

4.1.2.1.4.7.0 lixo comum e residuos organicos serdo ensacados em sacos plasticos de
100 litros, na cor preta, fornecidos pelo Crea-SP.

4.1.2.1.4.8.0 lixo reciclavel serda ensacado em sacos plasticos coloridos de 100 litros, a
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serem fornecidos pelo Crea-SP, para distingdo do tipo de residuo a ser
coletado.

4.1.2.1.5. Coleta e destinacdo do material RECICLAVEL

4.1.2.1.5.1.0 material reciclavel descartado pelo Crea-SP, devidamente separado na
fonte geradora, devera ser pesado a cada coleta efetuada, e o total em quilos,
anotado no Manifesto de Carga;

4.1.2.1.5.2. Material Reciclavel devera ser retirado quinzenalmente conforme acordado com a
fiscalizacao do contrato;

4.1.2.1.5.3. A destinacdo desse material serd feita a associacdes e cooperativas de
catadores de materiais reciclaveis, conforme dispde o Decreto
n? 10.936/2022;

4.1.2.1.5.4.Enquanto ndo houver a habilitagdo dessas associagbes e cooperativas,
devera a empresa contratada fazer o abatimento do valor correspondente na
Nota Fiscal/Fatura;

4.1.2.1.5.5.Os servigos de coleta deverao ser feitos em dias pré-determinados, em horario
diurno, das 8h as 16h, a fim de ser acompanhada a pesagem por servidor do
Crea-SP.

4.1.2.1.6. Orientagées quanto ao LIXO COMUM

4.1.2.1.6.1. A descarga dos residuos transportados devera ser feita em Aterros Sanitarios
e/ou local destinado para este fim, assim constituido pelo Poder Publico;

4.1.2.1.6.2. Os residuos orgéanicos/lixo comum deverao ser retirados conforme periodicidade
prevista na planilha constante no item 4.1.1. CARACTERISTICAS DOS
SERVICOS.

4.1.2.1.6.3. A retirada do lixo devera ser feita com carro de pequeno porte, proprio da
Contratada, nas Sedes Faria Lima, Reboucas, Nestor Pestana e Barra Funda,
uma vez que os contéineres estarao em locais sem condi¢des de acesso para
caminhoes;

4.1.2.1.6.4.Nao serao transportadas substancias consideradas altamente poluentes,
téxicas, venenosas, explosivas, nocivas a salde e/ou qualquer outro tipo de
material corrosivo.

4.1.2.1.7. Coleta e destinacédo de Residuos Classe |

4.1.2.1.7.1. A Contratada retirara, sob demanda, os Residuos Classe | - Pilhas / Baterias
e Residuos Tecnoldgicos/lixo eletronico, e devera comprovara destinagao
ecologicamente correta, por meio de empresas recicladoras ou destinadoras
certificadas e devidamente cadastradas em érgaos ambientais competentes
(Instrugcao Normativa do Ibama n? 6, de 15 de marco de 2013).

4.1.2.1.7.2. A Contratada retirara, sob demanda, os Residuos Classe | - Lampadas

fluorescentes, enviando-os para local devidamente licenciado pela CETESB,
a fim de garantir a descontaminacgao e reciclagem das lampadas;
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4.1.2.1.7.3.0 prazo de atendimento para a retirada de Residuos Classe | (Pilhas /
Baterias e Residuos Tecnoldgicos / Lixo Eletrdnico / Lampadas fluorescentes)
sera de até 5 (cinco) dias Uteis apds solicitagdo encaminhada pelo Crea-SP.

4.1.2.1.7.4.A Contratada devera apresentar, aproximadamente 30 (trinta) dias apds a
retirada das lampadas fluorescentes, CERTIFICADO DE PROCESSAMENTO
(Emitido ap6s o processo de descontaminacao e reciclagem das lampadas).

4.1.2.1.7.5.Coleta de Residuos Classe | - Lampadas fluorescentes sera medido por Coleta
efetuada e por quantidade de lampada coletada e destinada a empresa que
oferece o servigo de reciclagem desse material.

4.1.2.1.8. Do inicio da execucao dos servicos

4.1.2.1.8.1.0 inicio das coletas devera ocorrer em até 15 (quinze) dias Uteis apds a
autorizagéo de inicio dos servigos.

4.1.2.1.8.2.0 prazo para entrega dos equipamentos e materiais necessarios a coleta
seletiva/residuos devera ser de 10 (dez) dias Uteis apds a autorizagdo de inicio
dos servicos.

4.2. Natureza do Servico

4.2.1. Trata-se de servico comum, de carater continuado e sem fornecimento de mao de obra
em regime de dedicacdo exclusiva, a ser contratado, salvo melhor juizo, mediante
licitacdo, na modalidade pregao, em sua forma eletrénica.

4.2.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°
9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execucgao indireta é vedada.

4.2.3. A prestagdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relagao entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinacgao direta.

4.3.Critérios de Sustentabilidade

4.3.1. A empresa contratada deverad adotar na execucdo dos servigos, as praticas de
sustentabilidade e cumprir a legislagdo e normas técnicas vigentes, observando, no que
couber:

a) Art. 62 da Instrugdo Normativa n® 01/2010 do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestao — MPOG;

b) Lein® 12.305 de 02/08/10 - Politica Nacional de Residuos Soélidos, regulamentada
pelo Decreto n® 10.936/22 de 12/01/2022 - regulamenta a Politica Nacional de
Residuos Sélidos, instituida pela Lei n® 12.305, de 2 de agosto de 2010. A Politica
Nacional de Residuos Sdlidos integra a Politica Nacional do Meio Ambiente e
articula-se com as diretrizes nacionais para o saneamento basico e com a politica
federal de saneamento basico, nos termos do disposto na Lein°® 11.445, de 5 de janeiro
de 2007.

c) Resolucdo CONAMA n.2 401/2008 - estabelece os limites maximos de chumbo,
cadmio e mercurio para pilhas e baterias comercializadas no territério nacional e os
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critérios e padrées para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e da
outras providéncias.

4.4. Prazo de Execucao

4.41. O prazo de execugao do contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser
prorrogado consecutivamente até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme
disposto no Inciso Il do Art. 57 da Lei n? 8.666/1993.

4.5. Transicao Contratual

4.5.1. N&o h& necessidade de promover transicdo contratual ou a transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

5. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2.Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissado
especialmente designados, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

5.3.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4.Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigco, no prazo e condigcoes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

5.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada,
no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017.

5.6.Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

5.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao
usuario;

5.6.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

5.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e
em relacao a fungao especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

5.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de
concessao de didrias e passagens.

5.7.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;
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5.8. Realizar avaliactes periddicas da qualidade dos servigcos, apds seu recebimento;

5.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

5.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n® 8.666, de 1993.

5.11. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condicées adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

6. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servigos conforme especificagoes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia
€ em sua proposta;

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

6.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir
imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

6.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

6.5.Vedar a utilizacdo, na execugao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianga no 6rgao Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

6.6.Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante a Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP
n. 5/2017;

6.7.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas
em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;
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6.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.9. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

6.10. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

6.11. Promover a guarda, manutencéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

6.12. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Termo de Referéncia, no prazo determinado.

6.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condicdes de segurancga, higiene e disciplina.

6.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para anéalise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo.

6.15. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

6.17. Cumoprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacao, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

6.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

6.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério
para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n® 8.666, de 1993.

6.20. Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

6.21. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observancia as recomendacoes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
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6.22. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”,
do Anexo VIl — F da Instrucao Normativa SEGES/MP n® 5, de 25/05/2017:

6.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

6.22.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangoes civis e penais cabiveis.

7. DEVERES E RESPONSABILIDADES DO ORGAO GERENCIADOR DO REGISTRO DE
PRECOS

7.1.Nao se aplica.

8. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO
8.1. Rotinas de Execucao

8.1.1. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO E
PAGAMENTO

8.1.1.1.Apds o término de cada periodo mensal, a Contratada elaborara Relatérios contendo
0s quantitativos totais mensais das coletas efetuadas de residuos organicos, do total
em quilo do material reciclavel retirado e do material Classe |.

8.1.1.2.Deverao ser separados no relatério os quantitativos de coletas de residuos
organicos/lixo comum dos relativos a material reciclavel, para efeitos de faturamento
e estatistica.

8.1.1.3. A execuc¢ao dos servigos sera mensurado seguindo 0s seguintes parametros:

a) Coleta de Material Reciclavel: sera pesado a cada coleta para apurar o total
mensal;

b) Coleta de Lixo Comum: serd medido mensalmente por saco de 100 litros coletado;

c) Coleta de Residuos Classe | - Pilhas / Baterias e Residuos Tecnoldgicos/lixo
eletrénico: sera medido por quilo coletado;

d) Coleta de Residuos Classe | - Lampadas fluorescentes: sera medido por Coleta
efetuada e por quantidade de lampada coletada;

8.1.1.4.A empresa devera apresentar Certificados e/ou outros documentos que comprovem
a destinagcdo ambientalmente correta dos residuos coletados.

8.1.2. RECEBIMENTO E ACEITAGCAO DO OBJETO
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8.1.2.1. A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto
contratual, nos termos abaixo.

8.1.2.2. No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera
entregar toda a documentagéo comprobatéria do cumprimento da obrigacédo contratual;

8.1.2.3. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de
fiscalizagao apds a entrega da documentagéo acima, da seguinte forma:

8.1.2.3.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagéo dos servigos
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

8.1.2.3.1.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério
a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.2.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

8.1.2.3.1.3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.1.2.3.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor
do contrato.

8.1.2.3.2.1. Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

8.1.2.3.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.1.2.3.2.2.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

8.1.2.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o

Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o
ateste da execucgdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
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8.1.2.4.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

8.1.2.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

8.1.2.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao, com base no Indice de Medicao de Resultado (IMR).

8.1.2.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por for¢ca das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

8.1.2.6. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

8.2. Quantidade Minima de Bens ou Servicos para Comparacao e Controle

8.2.1. Na&o se aplica para a presente contratagéo.

8.3. Mecanismos Formais de Comunicacao entre a Contratada e a Administracao

8.3.1. Serao utilizados os seguintes canais de comunicagao e acompanhamento da execugao
do contrato:

8.3.1.1. Correio eletrbnico (e-mail);
8.3.1.2. Oficio;
8.3.1.3. Pedido de Compras/Ordem de Servicos; e

8.3.1.4. Atas de reunides redigidas pela Fiscal Administrativo e validada pelo Gestor do Contrato,
Fiscal Técnico e Preposto da Contratada.

8.3.2. Toda a comunicagao referente a prestacao de servigco devera ser encaminhada para os
enderecos de e-mail do gestor, fiscal técnico e fiscal administrativo, que serdo
informados a Contratada apos a assinatura de contrato.

8.4.Forma de Pagamento em Funcéao dos Resultados
8.4.1. Pagamento

8.4.1.1. Apés o término de cada periodo mensal, a CONTRATADA elaborara relatérios contendo
0s quantitativos totais mensais das coletas efetuadas de residuos organicos, do total em
quilo do material reciclavel retirado e do material Classe I.

8.4.1.1.1. Deverdo ser separados no relatério os quantitativos de coletas de residuos
organicos/lixo comum dos relativos a material reciclavel, para efeitos de faturamento
e estatistica.
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8.4.1.2. Os servicos deverdo ser executados com base nos pardmetros minimos a seguir
estabelecidos:

a) Coleta de Material Reciclavel: sera pesado a cada coleta para apurar o total
mensal;

b) Coleta de Lixo Comum: serd medido mensalmente por saco de 100 litros coletado;

c) Coleta de Residuos Classe | - Pilhas / Baterias e Residuos Tecnoldgicos/lixo
eletrénico: sera medido por quilo coletado;

d) Coleta de Residuos Classe | - Lampadas fluorescentes: sera medido por Coleta
efetuada e por quantidade de lampada coletada;

8.4.1.21. A empresa devera apresentar Certificados e/ou outros documentos que
comprovem a destinagdo ambientalmente correta dos residuos coletados.

8.4.1.3. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Termo de Referéncia.

8.4.1.4. Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante deverd comunicar a empresa
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

8.4.1.5. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

8.4.1.5.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso |l do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, dever&o ser efetuados no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura,
nos termos do art. 52, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.
8.4.1.6. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.
8.4.1.6.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugao
Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

8.4.1.7. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.4.1.7.1. o prazo de validade;

8.4.1.7.2. adata da emissao;

8.4.1.7.3. o0s dados do contrato e do 6rgao contratante;
8.4.1.7.4. o periodo de prestacao dos servicos;
8.4.1.7.5. o valor apagar; e

8.4.1.7.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
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8.4.1.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidagéo da despesa, o pagamento ficaré sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a
comprovacdo da regularizacdo da situagéo, ndo acarretando qualquer énus para a
Contratante;

8.4.1.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

8.4.1.10. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condigbées de habilitagcdo exigidas no edital.

8.4.1.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

8.4.1.12. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.4.1.13. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
a contratada a ampla defesa.

8.4.1.14. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situagao junto ao SICAF.

8.4.1.14.1. Sera rescindido o contrato em execug¢@o com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

8.4.1.15. Previamente & emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administragao devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participagao em licitacdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

8.4.1.16. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo
aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item
6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

8.4.1.17. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgéo
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

8.4.1.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacao financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
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(meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes férmulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX) (6/100) 1 =0,00016438
| = 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
Reajuste

Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentagédo das propostas.

Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os
precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do indice
de Pregos ao Consumidor do Municipio de Sao Paulo, IPC-FIPE, exclusivamente para
as obrigagbes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na
seguinte formula (art. 52 do Decreto n.? 1.054, de 1994):

R=V (I-19/1% onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

¢ = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada para entrega da proposta na licitagao;

| = Indice relativo ao més do reajustamento;

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE
pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado
pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1. Critério de Aceitacdo — indice de Medicdo de Resultado
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Indicador 1

Indicador de Qualidade

Cumprimento do cronograma mensal de coletas
de residuos sélidos organicos/rejeitos

Meta

100% de coletas realizadas de acordo com
cronograma do Crea-SP

Forma de Calculo

Desconto sobre o valor mensal, conforme segue:
1) até 3 auséncias/més = 0% de desconto

2) 4 ou 5 auséncias/més = 10% de desconto

3) acima de 5 auséncias/més = 5% de desconto
por auséncia

Ferramentas Controle por meio de manifesto de carga / recibo
de retirada
Periodicidade Afericao Mensal
Indicador 2

Indicador de Qualidade

Cumprimento do cronograma mensal de coletas
de material reciclavel

Meta

100% de coletas realizadas de acordo com
cronograma do Crea-SP

Forma de Calculo

Desconto sobre o valor mensal, conforme segue:
1) até 3 auséncias/més = 0% de desconto

2) 4 ou 5 auséncias/més = 10% de desconto

3) acima de 5 auséncias/més = 5% de desconto
por auséncia

Ferramentas

Controle por meio de manifesto de carga / recibo
de retirada

Periodicidade Afericido

Mensal

Indicador 3

Indicador de Qualidade

Cumprimento de prazo de atendimento para
coleta de Residuos Classe | (Pilhas / Baterias e
Residuos Tecnologicos / Lixo Eletronico /
Lampadas fluorescentes)

Meta

100% de coletas realizadas no prazo contratado

Forma de Calculo

Desconto sobre o valor mensal, conforme segue:
1) atendimento em até 5 dias = 0% de desconto
2) atendimento entre 6 e 10 dias = 10% de
desconto

3) atendimento apds 10 dias = 2% de desconto
por dia de atraso

Ferramentas

Controle por meio de manifesto de carga / recibo
de retirada

Periodicidade Afericido

Mensal

9.2. Metodologia/Formas de Avaliacao da Qualidade e Adequacao da Solucao as
Especificacoes Funcionais e Tecnoldgicas

9.2.1. O Crea-SP pagara somente pelos servigos efetivamente prestados.

9.2.2. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizara indice de Medicdo de Resultado (IMR)
disposto no Item 9.1 deste instrumento, devendo haver o redimensionamento no
pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
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9.2.3.

9.2.3.1.

9.2.3.2.

9.2.3.3.

9.2.3.4.

9.2.3.5.

9.2.4.

9.24.1.

9.24.2.

9.24.3.

10.1.

SERVICO PéLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada”.

A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestagédo dos servigos.

A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:

A andlise dos referidos itens sera realizada mensalmente quando do Recebimento
Provisério, com base nos relatérios entregues pela empresa € meio do controle de
manifesto de carga / recibo de retirada;

Caso a CONTRATADA atinja todas as metas indicadas no IMR, nao seréao efetuados
nenhum tipo de desconto/glosa sobre o valor devido pelos servicos;

Caso constatado o ndo cumprimento de alguma das metas, devera ser calculado pelo
Crea-SP o valor a ser glosado, sendo este informado 8 CONTRATADA para a emissao
da Nota Fiscal ja com o valor corrigido;

Os resultados dos IMR deverdo constar nos respectivos Termos de Recebimento
Definitivo;

O valor a ser glosado sera calculado mensalmente, de acordo com o percentual de
desconto informado no respectivo indicador.

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n® 05, de
2017, serd indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

ndo produziu os resultados acordados;

deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DA EXECUCAO CONTRATUAL

A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade

pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente
realizada, respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 12 do
artigo 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.2.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos

servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.
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10.3. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.4. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de
Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

10.5. As atividades de gestao e fiscalizacao da execucgéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacao ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada
a distincdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

10.6. A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliara constantemente a execugao do objeto.

10.7. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracgao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagcdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagcao
dos servicos realizada.

10.9. Em hip6tese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagéao
de desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizada.

10.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

10.11. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

10.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacao dos servigos.

10.13. As disposicdes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo VIl da
Instru¢do Normativa SEGES/MP n® 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacao.

10.14. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da
Lei n® 8.666, de 1993.
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11. BENS E

Periodicidade.
(A)

SERVICOS

Valor Unitario

(B)

Valor total

Valor GLOBAL

mensal (D) = (C x 24)

(C) = (A x B)

1 Fornecimento de contéineres | ooy 9 unidade | R$ 243,33 R$2.190,00 RS 52.560,00
(implantagdo)
2 Fornecimento de tambor 200 | ., 1 unidade | R$153,33 R$ 153,33 RS 3.680,00
litros (implantagdo)
Fornecimento de balanga para
3 pesagem do material mensal 4 unidade RS 160,00 RS 640,00 RS 15.360,00
reciclavel
VALOR FORNECIMENTO RS 71,600,00
Prestagdo do Servigo de
Coleta e destinagdo
4 ambientalmente adequada de mensal 1.608 sacos RS 5.12 RS 8.227,60 RS 197.462,40
residuos orgénicos/rejeitos
(Sacos de 100 |)
Pilhas, baterias e lixo
eletrénico acondicionados em
5 1 tambor apropriado de 200 mensal 16 kg RS 138,33 RS$2.213,33 RS 53.120,00
litros
6 Lampadas Fluorescentes mensal 50 unidade RS 39,93 RS 1.996,67 R$ 47.920,00
VALOR SERVICOS DE COLETA RS 298.502,40
VALOR ABATIMENTO:
7 Referente a alienagdo de mensal 2.940 kg R$ 0,12 RS 352,80 RS 8.467,20
material reciclavel
VALOR ABATIMENTO RS 8.467,20
TOTAL GLOBAL (I. FORNECIMENTO + II. COLETA - lil. ABATIMENTO) RS 361.635,20

12. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

12.1.1. As quantidades estimadas no presente estudo foram definidas com fim de atender a
atual estrutura administrativa das 4 Sedes dos Crea-SP localizadas na Capital e
suas necessidades de acordo com as caracteristicas de cada uma, conforme
demonstrado nas tabelas abaixo:

Tabela 01

LOCAIS DA COLETA

Local 1: Sede Faria Lima,
localizada na Av.
Brigadeiro Faria Lima,
1059 — Pinheiros — Sao
Paulo/SP.

Local 2: Sede Rebougas,
localizada na Av.

Rebougas, 1028 — Jardim
Ameérica — S3o Paulo/SP.

Local 3: Sede Nestor
Pestana, localizada na
Rua Nestor Pestana, 87 —
Consolagdo — Sao
Paulo/SP.

Local 4: Sede Barra
Funda, localizada na Rua
José Gomes Falcdo, 120
A/B — Barra Funda - Sdo
Paulo/SP.

Estimados em 320
funcionarios.

Estimados em 70
funcionarios.

Estimados em 30
funcionarios.

Estimados em 15
funcionarios.

20 andares. 05 andares. 01 andar. 01 andar.
Peso estimado material organico:
22.500 L / semana 3.000L/semana 1.400 L / semana 600 L/ semana

90.000 L / més

12.000 L / més

5.600 L / més

2.400L / més

As coletas do lixo comum
serdo feitas 05 (cinco)
vezes por semana, com
veiculo préprio da
contratada, no horario
entre 08:00h e 18:00h.

As coletas do lixo comum
serdo feitas 03 (trés)
vezes por semana, com
veiculo préprio da
contratada, no horario
entre 08:00h e 18:00h

As coletas do lixo comum
serdo feitas 02 (duas)
vezes por semana, com
veiculo préprio da
contratada, no horario
entre 08:00h e 18:00h.

As coletas do lixo comum
serdo feitas 02 (duas)
vezes por semana, com
veiculo préprio da
contratada, no horario
entre 08:00h e 18:00h.

Quantidades estimadas d

e material/equipamento:

aprox. 1.320 sacos de 100

litros

aprox. 175 sacos de 100

aprox. 80 sacos de 100

litros

litros

aprox. 33 sacos de 100
litros

* considerado a média de 69 litros por saco
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ou

ou

ou

ou

85 contéineres/més

11 contéineres/més

6 contéineres/més

3 contéineres/més

** considerado a média de 15 sacos por contéiner

Peso estimado material reciclavel:

260 kg / semana

220 kg / semana

65 kg / semana

43 kg / dia

1.300 kg / més

1.100 kg / més

325 kg / més

215 kg / més

As coletas do lixo
reciclavel serdo feitas 03
(trés) vezes por semana,
com veiculo préprio da
contratada, no horario
entre 08:00h e 18:00h.

As coletas do lixo
reciclavel serdo feitas 02
(dois) vezes por semana,
com veiculo préprio da
contratada, no horario
entre 08:00h e 18:00h.

As coletas do lixo
reciclavel serdo feitas 01
(uma) vez por semana,
com veiculo préprio da
contratada, no horario
entre 08:00h e 18:00h.

As coletas do lixo
reciclavel serdo feitas 01
(uma) vez por semana,
com veiculo préprio da
contratada, no horario
entre 08:00h e 18:00h

Obs.:
1. Os servigos de coleta deverdo ser feitos de forma alternada entre os dias e o tipo de residuos.
2. O lixo reciclavel retirado das sedes do Crea-SP devera ser entregue na sede de cooperativa ou associagdo de
catadores de materiais reciclaveis, formalmente constituida, nos termos do artigo 32 do Decreto 10.936/2022.
Na auséncia dessas entidades, o valor correspondente deverd ser abatido na Nota Fiscal/Fatura.
Residuo Classe |
Pilhas / Baterias e Residuos Tecnolégicos/lixo eletronico
16 kg / més | - | - | -
Lampadas fluorescentes
50 kg / més | - | - | -
As coletas de Residuo Classe | sera realizada sob demanda, conforme necessidade do Crea-SP, com estimativa de
retirada 01 (uma) vezes por semana, com veiculo proprio da contratada, no horario entre 08:00h e 18:00h.
Observagoes
1. Os servigos de coleta deverdo ser feitos de forma alternada entre os dias e o tipo de residuos.
2. O lixo reciclavel retirado das sedes do Crea-SP devera ser entregue na sede de cooperativa ou associagdo de
catadores de materiais reciclaveis, formalmente constituida, nos termos do artigo 32 do Decreto 10.936/2022.
Na auséncia dessas entidades, o valor correspondente deverd ser abatido na Nota Fiscal/Fatura.

13. PLANILHA PARA COTAGCAO DE PRECO

Valor total
mensal
(C) = (A x B)

Qtd.
(A)

Valor GLOBAL
(D) = (C x 24)

Valor Unitario

(B)

Periodicidade

Descricao

1 F})rneumer}to de contéineres mensal 9 unidade RS RS RS
(implantagdo)
F i to de tambor 200
2 ornecimento de tambor mensal 1 unidade RS RS RS
litros (implantagéo)
F i to de bal
3 ornecimento de ba'anca para mensal 4 unidade RS RS RS
pesagem do material reciclavel
VALOR FORNECIMENTO RS
Prestagdo do Servigo de Coleta e
destinagdo ambientalmente
4 adequada de residuos mensal 1.608 sacos RS RS RS
organicos/rejeitos (Sacos de 100
)
Pilhas, baterias e lixo eletrénico
5 acondicionados em 1 tambor mensal 16 kg RS RS RS
apropriado de 200 litros
6 Lampadas Fluorescentes mensal 50 unidade RS RS RS
VALOR SERVICOS DE COLETA RS
7 VALOR ABATIMENTO: Referente | . .., 2.940 kg RS RS RS
a alienagdo de material reciclavel
VALOR ABATIMENTO RS
TOTAL GLOBAL (1. FORNECIMENTO + Il. COLETA - lll. ABATIMENTO) RS
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14. FONTE DE RECURSOS ORCAMENTARIOS
14.1. As despesas para atender a esta contratacdo estdo programadas em dotacao
orgamentéria da UNIDADE DE ADM. DE SERVICOS E SUPRIMENTOS - UASS, Centro de
custo: 08.03.01.02.03.01, previstas no orgamento do Crea-SP para o exercicio de
2022/2023, na conta orgamentaria n® 6.2.2.1.1.01.04.09.056 - DEMAIS SERVICOS DE
TERCEIROS - PJ.
15. LOCAIS DE ENTREGA

15.1. Os servigcos e itens entregaveis previstos neste Termo de Referéncia deverao ser
entregues nas sedes do Crea-SP localizadas na Capital de Sao Paulo, conforme segue:

a) Local 1: Sede Faria Lima, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059 — Pinheiros —
Sao Paulo/SP.

b) Local 2: Sede Rebougas, localizada na Av. Rebougas, 1028 — Jardim América — Sao
Paulo/SP.

c) Local 3: Sede Nestor Pestana, localizada na Rua Nestor Pestana, 87 — Consolagéo —
Séo Paulo/SP.

d) Local 4: Sede Barra Funda, localizada na Rua José Gomes Falcdo, 120 A/B — Barra
Funda - Sao Paulo/SP.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

REGIME DE EXECUCAO () Empreitada () Preco Gilobal ( X) Preco Unitario
ADJUDICACAO DO OBJETO ( X) Global () Por Lote () Por ltem

16.1. Qualificacao Técnica
16.1.1. Os critérios de qualificagédo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

16.1.1.1. Comprovagédo de aptidao para a prestagdo dos servicos em caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagéo, ou com o item pertinente,
mediante a apresentagao de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado.

16.1.1.1.1. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a servigcos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

16.1.1.1.1.1.  Devera haver a comprovagao da experiéncia minima de 1 (um) ano na prestacao
dos servigos, para o percentual minimo de 50% (cinquenta por cento) do objeto deste
instrumento, sendo aceito o somatério de atestados de periodos diferentes, nao
havendo obrigatoriedade de periodo ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-
A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

16.1.1.1.1.2.  Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no &mbito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;
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16.1.1.1.1.3. Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para
ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP n. 5, de 2017.

16.1.1.1.1.4. Podera ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do
servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma
concomitante, pois essa situacdo se equivale, para fins de comprovagdo de
capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagcéo, nos termos do item 10.9
do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

16.1.1.1.1.5. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias & comprovagédo da
legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos,
cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e
local em que foram prestados os servigos, consoante o disposto no item 10.10 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

16.2. Critérios de Selecao
16.2.1. Critérios Gerais

16.2.1.1. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2.1.2. Os critérios de qualificacdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo
fornecedor estao previstos no edital.

16.2.2. DA VISTORIA

16.2.2.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o
LICITANTE podera realizar vistoria nas instalagdes dos locais de execucdo dos
servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 9h as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (11) 3095-6411 / 3095-8250, podendo sua realizagdo ser comprovada por:

a) Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme item 3.3 do
Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017; ou

b) Declaragao de renuncia de vistoria emitda pelo LICITANTE, que concorda com
todas as condi¢cdes estabelecidas no Edital e seus anexos, e que, ainda, de
pleno conhecimento dessas condigdes pré-existentes, assume a execugao do
objeto e isenta o Crea-SP de toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia
de eventuais prejuizos que possa vir a sofrer, em virtude de sua omissao na
verificagdo das condi¢des do local de execugao do objeto do certame.

16.2.2.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagédo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior & data prevista para a abertura da sessao
publica.

16.2.2.3. Para a vistoria, o LICITANTE, ou o seu representante, devera estar
devidamente identificado.

16.2.2.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverao apresentar atestado de
vistoria assinado pelo servidor responsavel.
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16.2.2.4.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracao emitida pelo licitante
em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢coes locais para
execucao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assume total responsabilidade por este fato e ndo
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencgas
técnicas ou financeiras com a contratante.

16.2.2.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

16.2.3. Subcontratacao

16.2.3.1. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto somente para a execugdo de
DESTINACAO DE MATERIAL RECICLAVEL, conforme previsto no item 4.1.2.1.5
Coleta e destinacdo do material RECICLAVEL.

16.2.3.1.1. A destinacdo desse material sera feita a associagdes e cooperativas de
catadores de materiais reciclaveis, conforme dispde o Decreto

16.2.3.2.E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigagao;

16.2.3.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execugao do objeto.

16.2.3.4. Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execug¢do contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

16.2.3.5. A empresa contratada sera responsavel pela padronizacdo, pela
compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagéo.

16.2.3.6. Sao vedadas:
16.2.3.6.1. a subcontratagédo das parcelas de maior relevancia técnica;

16.2.3.6.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitacdo; e

16.2.3.6.3. a subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um
ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.

16.2.4. Formacao de Consorcio

16.2.4.1. Nao sera permitida a formagao de Consércio.

16.2.5. Alteracao Subjetiva

16.2.5.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e

condicbes do contrato; nao haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.
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16.2.6. Garantia Contratual

16.2.6.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugéo, uma vez que apés a
elaboracao dos Estudos Técnicos Preliminares constatou-se a baixa probabilidade de
inexecugao contratual.

17. PROCEDIMENTOS PARA APLICACAO DAS SANCOES

17.1. Sancoées Aplicaveis

Evento Ocorréncia Sancao/Multa
Atraso na execugao dos servigos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apobs o décimo quinto dia e a critério da
Administragcédo, no caso de execucao
1 | com atraso, podera ocorrer a nao- 1
aceitagao do objeto, de forma a
configurar, nessa hipétese, inexecugao
total da obrigagcao assumida, sem
prejuizo da rescisao unilateral da
avenca,
Atraso na execugdo do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecugdo parcial da
obrigacdo assumida;

0,1% (um décimo por cento) até
0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado

0,1% (um décimo por cento) até
1 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado

0,1% (um décimo por cento) até
3 | Inexecucdo total da obrigagdo assumida; 1 15% (quinze por cento) sobre o
valor adjudicado

Conforme detalhamento constante das 0,2% a 3,2% por dia sobre o
tabelas 1 e 2. valor mensal do contrato

17.2. Sancodes Administrativas

17.2.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRATADA
que:

17.2.11. falhar na execugéao do contrato, pela inexecugao, total ou parcial, de quaisquer das
obrigac6es assumidas na contratagao;

17.21.2. ensejar o retardamento da execug¢ao do objeto;
17.2.1.3. fraudar na execucao do contrato;

17.2.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

17.2.1.5. cometer fraude fiscal.

17.2.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

17.2.21. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

17.2.2.2. Multa para os casos descritos no item 17.1 deste Termo de Referéncias.
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17.2.2.2.1.

17.2.2.3.

17.2.2.4.
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As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

independentes entre si.

Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

Sancgéao de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Unido, com
o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

17.2.3. A Sancado de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 17.2.2.4 também é
aplicavel em quaisquer das hip6teses previstas como infragdo administrativa neste Termo de
Referéncia.

17.2.4. As sancgdes previstas nos subitens 17.2.2.1, 17.2.2.3 e 17.2.2.5 poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

17.2.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragbes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
y Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao 05
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
> Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os 04
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, 03
por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagéo, por servigo e 02
por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
5 Cumprir determinagéo formal ou instrugdo complementar do érgéo 02
fiscalizador, por ocorréncia;
6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou nao 01
atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta
7 tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao 03
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
8 Indicar e manter durante a execugao do contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;
9 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na 01
relacio de obrigacdes da CONTRATADA.
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17.2.6. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

17.2.6.1. tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

17.2.6.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o;

17.2.6.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude
de atos ilicitos praticados.

17.2.7. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

17.2.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, seréo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

17.2.81. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias Uteis, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade
competente.

17.2.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cadigo Civil.

17.2.10. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

17.2.11. Se, durante o processo de aplicagéo de penalidade, houver indicios de pratica de
infragcdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo
a administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual
instauracao de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao -
PAR.

17.2.12. A apuragéo e o julgamento das demais infracées administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

17.2.13. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagdo de agente publico.

17.214. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

Processo L-000015/2022 Pégina 26 de 26



