SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

TERMO DE REFERENCIA

INTRODUCAO

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo descrever os elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para subsidiar o processo licitatorio, demonstrando sua viabilidade e conveniéncia. Seu contetido dependera da
natureza da solucéo a ser licitada, sendo mais complexo e minucioso na medida em que a contratacdo assim exigir. Ele sera
elaborado com base nas informac¢des constantes do Estudo Técnico preliminar.

1 - OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo de Seguro Multirrisco para os Iméveis do CREA-SP diante da necessidade de a Administracdo prevenir-se
contra eventuais danos causados por sinistros, face a necessidade de manter o patriménio do Conselho devidamente
protegido, evitando possiveis prejuizos para a Administragdo cujos prejuizos possam causar dispéndio ao erario, bem como a
aquisicao se faz necesséaria por tratar-se de servigo continuado por demonstrar essencialidade e habitualidade para o CREA-
SP.

2 - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 Acontratacdo se justifica pela necessidade da Administracdo se resguardar, por intermédio de indeniza¢ao, dos possiveis
danos que possam ocorrer nos prédios das Sedes e Unidades deste Regional, assim como nos bens méveis e estoques de
propriedade do Crea-SP, resultante de uma situagdo inesperada, cujos prejuizos possam causar dispéndio ao erario.

2.2 O atual Contrato para o seguro multirrisco teve sua vigéncia encerrada em 30.11.2022, e nao foi prorrogado, o que faz
necessario aprovisionar o presente servi¢co para evitar danos ao erario do Conselho.

2.3 Na&o sera admitida a participagédo na presente licitagdo de MICROEMPRESAS — ME e EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE- EPP, tendo em vista que os valores assegurados ndo se enquadram nestas modalidades.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1 Contratacdo de empresa de seguro caracterizado como "Seguro Multirrisco”, o qual engloba as modalidades: Incéndio,
Roubo/Furto, Responsabilidade Civil Geral e Garagista, Vidros e Danos Elétricos para Imdveis de propriedade/uso do CREA-
SP, incluindo edificacdes, estacionamento/garagens, bem como equipamentos e méveis contemplando as Sedes (Unidades
Proprias e Locadas).

3.2 Em busca da melhor adequac&o técnica, dos servigos a serem adquiridos, os itens foram dispostos em lotes distintos,

conforme as regifes em que se encontram e a dificuldade na aceitacdo do risco pelas seguradoras, definindo-se os seguintes
agrupamentos, tendo-se por critério de julgamento das propostas o menor preco por lote:

Lote 1:
Local 01 — Sede Faria Lima — Prédio
Local 02 — Sede Faria Lima — Poupatempo e Unidades Administrativas
Endereco: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 — Pinheiros — Sao Paulo —SP
local 03 — Sede “UGI Centro” Nestor Pestana- (sobreloja) — Unico pavimento
Endereco: Rua Nestor Pestana, 87 — sobreloja — Centro — Sdo Paulo
Local - 5 — Sede “Rebougas” n° 1.028 (predio)
Processo N°013636/2022 Pagina 1 de 16




SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

Endereco: Avenida Reboucas, 1028 — Cerqueira César — Sdo Paulo
Local - 6 — Sede “Rebougas” n° 1.006 (casa)
Endereco: Avenida Rebougas, 1006 — Cerqueira César — Sao Paulo

Lote 2:
Local — 7 — Sede “Angélica”
Endereco: Avenida Angélica, 2330/2364 — andares térreo ao 4° — Consolagéo - Sdo PauloSP

Lote 3:
Local — 4 — Sede “ Barra Funda” (galpao)
Endereco: Rua José Gomes Falcdo, 120 A/B — Barra Funda — S&o Paulo

Lote 4:
Local — 8 — Sede “Campinas”

Endereco: Avenida Monte Castelo, 368 — Jardim Proenga — Campinas/SP
Local 09 — "UGI Sao José dos Campos"

Endereco: Rua Dr. Orlando Feirabend Filho, 37 — Jardim Aquarius — SJCampos/SP
Local 10 — "UGI Ourinhos"

Endereco: Avenida Armando Silva, 210 — Distrito Industrial — Ourinhos/SP
Local 11 - "UGI Limeira"

Endereco: Rua Santos Dumont, 93 — Bairro Cidade Jardim — Limeira/SP
Local 12 —'UGI Santos"

Endereco: Avenida Ana Costa, 14 — Vila Mathias — Santos/SP

Local 13 — UGI Piracicaba — imoével locado

Endereco: Rua Antonio Maniero, 177 — Bairro S&o Dimas — Piracicaba/SP

4 - DETALHAMENTO E ESPECIFICACOES

4.1 - Especificagdes Técnicas

4.1.1 Emitir as apélices no prazo de 15 (quinze) dias, contados da assinatura do contrato.

4.1.2 As apdlices deverdo indicar expressamente o valor da franquia que representa parte do prejuizo que devera ser arcado
pelo Conselho, sendo que o sinistro ndo superar a franquia ndo haveraindenizagéo.

4.1.3 Entregar as apoélices de seguro, que € a prova de existéncia do Contrato, documento exclusivo e obrigatério do segurado,
em até 15 (quinze) dias apds a emissdo da Nota de Empenho e Pagamento de Servigos.

4.1.4 Aceitar, nas mesmas condi¢cées contratuais, 0s acréscimos e supressfes que se fizerem necessarios no objeto do
Contrato, durante a vigéncia contratual até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65°, § 1°, da
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo que nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos, salvo
para as supressoes resultantes de acordo com o celebrado entre as partes.

4.1.5 Efetuar a indenizagdo para liquidacao de eventual sinistro, mediante a entrega dos documentos comprobatdrios, no
prazo méaximo de 30 (trinta) dias. Na hipétese de ndo cumprimento, arcara com multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o
valor da indenizagdo em atraso.

4.1.6 Possuir a autorizacao da Superintendéncia de Seguros — SUSEP para a venda e operacado de planos de Seguro.
4.1.7 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco do dimensionamento dos quantitativos de sua proposta.
4.1.8 Os planos ofertados deverédo estar de acordo com as Resolu¢gdes da SUSEP e Atos Normativos.

4.1.9 Os bens moveis, iméveis e equipamentos eventualmente adquiridos apds a assinatura do Contrato também estarédo
cobertos pela apodlice, sem qualquer 6nus adicional para o Crea-SP.
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4.1.10 O Crea-SP, sem prejuizo da cobertura do seguro objeto deste certame, podera remanejar equipamentos, méveis ou
utensilios entre os andares ou edificacdes cobertos pela apdlice de seguros.

4.1.11 O pagamento da indenizacéo referente ao contetddo dos edificios segurados, em caso de sinistro, devera ser realizado
com base noinventario de bens, feito pela Unidade de Administracao de Servigos e Suprimentos - UASS deste Regional.

4.1.12 As coberturas das apdlices de seguros referentes ao objeto deste Contrato dever-se-ao primeiro a risco absoluto,
respondendo a CONTRATADA integralmente pelos prejuizos ocorridos e cobertos até o limite das importancias seguradas.

4.2 - Natureza do Servigo

4.2.1 Ser& adotado o critério de MENOR PRECO para julgamento e classificagcdo das propostas, observados os prazos
maximos, as especificacbes técnicas e os parametros minimos de desempenho e qualidade definidos neste Termo de
Referéncia.

4.2.2 Os servi¢os a serem contratados enquadram-se na categorias de servicos comum, nos termos da Lei Federal n° 10520,
de 17 de julho de 2002 e Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, por possuirem padrdes de desempenho e
caracteristicas gerais e especificas usualmente encontrada no mercado, podendo, portanto ser adquirido através de Pregao
Eletrénico.

4.2.3 Trata-se de servico comum, de carater continuado e sem dedicacéo exclusiva de mao de obra, pois visa o atendimento
das necessidades do Crea-SP, de forma continua, ou seja, pode ser estendido por mais de um exercicio financeiro. A
interrupcao dos servigos objetos da contratacdo podem afetar o erario do CREA-SP.

4.2.4  Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n°® 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo
se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no Artigo. 3° do aludido Decreto, cuja execugao indireta é vedada.

4.2.5 A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a Administracéo,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta

4.3 - Critérios de Sustentabilidade

4.3.1 N&o se aplica.

4.4 - Prazo de Execucéo

4.4.1 O prazo de vigéncia do Contrato € de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60
(sessenta) meses, com base no Artigo 57°, inciso I, da Lei Federal n°® 8.666, 21 de junho de 1993.

4.4.2 A execugdo do servigo serainiciadaem até 15 (quinze) dias apos a assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado a
critério da Administragao.

4.5 - Transicao Contratual

4.5.1 N&o se aplica, pois nao havera transmissao de conhecimento ao término do contrato para outra empresa ou mesmo para
colaboradores internos do CREA-SP.

5 - DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

5.1 Efetuar o pagamento devido, apos o adimplemento da obrigagédo, mediante Nota Fiscal devidamente atestada, desde que
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cumpridas todas as formalidade e exigéncias contratualmente.

5.2 Exercer a fiscalizagdo dos servicos prestados.

5.3 Informar @ CONTRATADA, por meio de Oficio, quaisquer falhas verificadas na execugéo contratual.

5.4 Prestar as informagfes e os esclarecimento pertinentes, por escrito, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

5.5 Permitir, dentro das normas internas, o livre acesso dos funcionarios do licitante vencedor em suas dependéncias, para fins
de realizar a vistoria, bem como para avalia¢&o de eventuais danos ocorridos com bens moveis e iméveis segurados.

5.6 Informar a CONTRATADA sempre que houve inclusédo, exclusdo, acréscimo e/ou reformas que venham a modificar o valor
de cadaimovel.

5.7 Fornecer todas as informagdes e esclarecimentos formalmente solicitados, bem como documentos e condi¢cbes
necessarias para o bom e fiel cumprimento da prestacao do servi¢o. Rejeitar a prestacédo de servicos objeto deste certame por
terceiros sem autorizagao.

5.8 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referéncia.

5.9 Colocar a disposicdo da CONTRATADA os elementos e informagdes necessérias a consecugdo do objeto do Contrato.

5.10 Aplicar a CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis, garantidos o contraditério e a ampla
defesa.

5.11 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e
os termos de suaproposta.

6 - DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1 Emitir as apolices no prazo de 15 (quinze) dias, contados da assinatura do Contrato.

6.2 As Apdlices deverdo indicar expressamente o valor da franquia que representa parte do prejuizo a ser arcado pela
Administracdo, sendo que se o sinistro ndo superar a franquia, ndo haveréa indenizacgéo.

6.3 Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios no objeto do
Contrato, durante a vigéncia contratual até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, §81°, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo que nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites
estabelecidos, salvo para as supressofes resultantes de acordo celebrado entre as partes.

6.4 Responsabilizar-se por todos os tributos e contribui¢des fiscais que incidam ou venham incidir, direta e indiretamente.
6.5 Manter, durante toda a execugdo do Contrato, as mesmas condi¢Bes de habilitagao.

6.6 Nao transferir a outrem, na forma do inciso VII, do Artigo 78, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, no todo ou
em parte, o objeto da presente contratacado.

6.7 Nao usar o nome do Crea-SP ou sua qualidade de CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgacdo empresarial,
como, por exemplo, em cartdes de visita, andncios e impressos.

6.8 Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes penalidades de multas que Ihe sejam aplicadas por meio de
procedimentos administrativos, decorrentes de descumprimento das obriga¢fes contratuais.

6.9 Elaborar apdlice condizente com as exigéncia deste Termo de Referéncia para que ndo haja conflito de disposi¢fes, 0 que,
caso ocorra, prevalecera o disposto neste instrumento licitatério.

6.10 Pagar ao Crea-SP a indenizagdo dos prejuizos sofridos e despesas incorridas devidamente comprovadas, decorrentes
dos riscos cobertos e relativos aos bens segurados, até o limite das importancias seguradas, bem como outras importancias
que forem estipuladas.

6.11 Comunicar imediatamente, por escrito, ao Fiscal do Contrato, a impossibilidade de execucdo de qualquer obrigacéo
contratual, para adocao das providéncias cabiveis.
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6.12 Designar preposto, informando o nome, telefone e e-mail, o qual se reportara diretamente ao Gestor e Fiscal do Contrato,
para acompanhar e responder pela execu¢é@o do contrato.

6.13 Efetuar vistorias, caso seja necessario, em todos locais dos iméveis.

6.14 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de menor aprendiz para
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo de trabalho de menor de dezoito anos no trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

6.15 Prestar qualquer esclarecimento ou informacao solicitada pelo Crea-SP ou seus prepostos.

6.16 Conduzir os trabalhos com estrita observancia a normas da legislagéo pertinente, cumprindo as determinagfes dos
Poderes Puablicos e nas melhores condigBes de seguranga e disciplina.

6.17 Submeter previamente e por escrito, a este Regional, para analise e aprovagéo, quaisquer mudanc¢as nos métodos
executivos que fujam as especificacées de Termo de Referéncia.

6.18 Possuir autorizagdo das Superintendéncia de Seguros — SUSEP para a venda e operacédo de planos de Seguro.

6.19 Quando n&o for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa

contratada cujos empregados vinculados sejam regidos pela CLT devera entregar ao setor responsavel pelas fiscalizagédo os
seguintes documentos:

6.19.1 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
6.19.2 Certiddo Conjunta Relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

6.19.3 Certiddes que comprovem regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital ou Municipal do domicilio ou Sede da
CONTRATADA,;

6.19.4 Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

6.19.5 Certiddo de Débitos Trabalhistas — CNDT.
6.20 Serédo exclusiva responsabilidade da CONTRATADA eventuais erros/equivocos no dimensionamento da proposta.
6.21 Os planos ofertados deverao estar de acordo com as Resolu¢cdes da SUSEP e Atos Normativos.
6.22 A responsabilidade da CONTRATADA ¢ integral para o servigo contratado nos termos do Cdédigo Civil Brasileiro.

6.23 Responsabilizar-se pelo cumprimento dos requisitos definidos pela Lei Federal n° 13.309, de 17 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD), no que se refere a tratamento de dados pessoais, a protecdo dos direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

6.24 Executar os servigos utilizando para isso méo de obra de pessoas iddneas, tecnicamente capacitadas, de forma que os
servigos atinjam o fim especificado.

7 - MODELO DE EXECUGCAO DO CONTRATO

7.1 - Rotinas de Execucéo

7.1.1 Os servicos serdo executados de forma indireta pelo regime de empreitada por preco global.

7.1.2 Devera ser emitida uma Apdlice para cada localidade, com excec¢ao dos Locais "1" e "2", que devera ser emitida Apdlice
Unica.

7.1.3 A cobertura deve ser iniciada na data da assinatura do Contrato.

7.1.4 A CONTRATADA devera emitir as apolices no prazo de 15 (quinze) dias, contados a assinatura do Contrato.

7.1.5 O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60
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(sessenta) meses, conforme disposto no Artigo 57, em seu Inciso I, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

7.1.6 Toda e qualquer modificagao necessaria, inclusive acréscimos e supressdes, s6 serd admitida com prévia autorizacdo da
_Administragéo, através de Oficio encaminhado e posterior autorizagdo de fiscalizagdo responsavel pela execugdo do Contrato.

7.1.7 Para liquidagdo do sinistro, a CONTRATADA efetuara indenizagdo, mediante a entrega dos documentos comprobatorios,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

7.1.8 Ocorrendo a hip6tese de ndo cumprimento do item anterior, a CONTRATADA arcara com multa de 1% (um por cento) ao
dia sobre o valor da indenizagdo em atraso.

7.1.9 Devera ser emitida uma Apdlice para cada uma das edificagBes seguradas, devendo constar na referidas Apdlices, no
minimo, o seguinte:

7.1.9.1 Nome e enderec¢o doSegurado;

7.1.9.2 Numero daApdlice;

7.1.9.3 Inicio e fim do periodo de vigéncia da Apdlice, indicando dia, més e ano;

7.1.9.4 Identificac@o e descricdo de cada edificacdo com suas devidas especificacoes;

7.1.9.5 Indicacdo dos valores de cobertura para cada edificacdo, compreendendo "Danos Materiais";

7.1.9.6 Indicacao da cobertura adicional, em caso de incéndio, raio e exploséo, com valor limite de indenizacéo da cobertura
contratada, e franquia de 10% (dez por cento) dos prejuizos; e

7.1.9.7 Informacdo do Prémio Liquido a ser pago sobre cada cobertura.
7.1.10 A franquia é considerada obrigatoria, observado, no entanto, o seguinte:
7.1.10.1 Do imposto sobre Operacg6es de Crédito, Cambio e Seguro, ou relativas a Titulos ou Valores Imobiliarios — IOF

7.1.10.2 O Crea-SP é uma Autarquia Federal na forma prevista no Artigo 80 da Lei Federal n°® 5.194, de 24 de dezembro de
1966, que goza da imunidade tributéria prevista no Artigo 15, em seu Inciso VI, "a" e § 2° da Constituicdo Federal, de 1988,
motivo pelo qual ndo se submete & incidéncia de I0OF, conforme disp&e o Artigo 2°, § 3°, do Decreto Federal n° 6.306, de 14
de dezembro de 2007.

7.2 - Mecanismos Formais de Comunicacédo entre a Contratada e a Administracéo

7.2.1 No prazo maximo de até 05 (cinco) dias da assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera informar nome, telefone e e-
mail de contato de preposto para comunica¢do e notificagdo, bem como esclarecimento de duvidas de quaisquer natureza
guanto aos servicos contratados.

7.2.2 A CONTRATADA, quando necessério, devera se reportar a Unidade de Administracdo de Servicos e Suprimentos -—
UASS (fiscalizacdo administrativa e técnica) deste Regional.

7.3 - Forma de Pagamento em Funcéo dos Resultados

7.3.1 O pagamento sera efetuado em 01 (uma) Unica parcela, mediante apresentacdo pela CONTRATADA da Apdlice de
Seguro de cadaimovel, e da Nota Fiscal/Fatura, em até 15 (quinze) dias apés a entrega dos referidos documentos, desde que
recebida no prazo néo inferior a 10 (dez) dias de antecedéncia do vencimento, os quais deverao ser entregues na Sede Faria
Lima do Conselho, na Unidade de Administracdo de Servigos e Suprimentos — UASS, localizada na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 1059 — 4° andar — Pinheiros — CEP 01452-920 — Sao Paulo/SP.

7.3.2 Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigagdo financeira que
Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de pregcos ou
corre¢do monetaria.

7.3.3 A retencdo dos tributos que foram devidos em decorréncias do presente Contrato sera de responsabilidade deste
Regional, e seréa retido do pagamento efetuado a CONTRATADA.

7.3.4 A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, os seguintes documentos:

7.3.4.1 Apolice de Seguro de cada imével, conforme solicitado no subitem 7.3.1;
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7.3.4.2 Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal, que abrange também a prova de regularidade relativa

ao Sistema de Seguridade Social — Certiddo Negativa de Débito — CND, conforme Portaria n® 358, de 05 de setembro de
2014 e 1.751, de 02 de outubro de 2014;

7.3.4.3 Comprovante de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF; e

7.3.4.4 Apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, nos termos da Lei Federal n® 12.440, de 07 de
julho de 2011 e a Resolugdo Administrativa do Tribunal Superior do Trabalho n° 1.470/2011.

7.3.5 Nenhum pagamento sera realizado a CONTRATADA caso seja constatada a falta de regularidade dos subitens acima,
ficando o pagamento suspenso até sua efetiva regularizacéo, sem que isto implique qualquer énus para o Crea-SP.

7.3.6 A nota fiscal de conter, no minimo, as seguintes informacdes:
7.3.6.1 Razdo Social,
7.3.6.2 CNPJ;
7.3.6.3 Enderec¢o do Crea-SP;

7.3.6.4 Numero do Contrato;
7.3.6.5 Descricdo dos servigos prestados conforme objeto contratual; e

7.3.6.6 Valor dos encargos incidentes e total cobrado do Crea-SP.
7.3.7 O Conselho verificara a regularidade prevista nos subitens acima, por ocasido do recebimento a Nota Fiscal/Fatura.
7.3.8 A Nota Fiscal/Fatura sera analisada, minimamente, quanto aos itens a seguir descritos:

7.3.8.1 Correlacdo entre valores indicados na Nota Fiscal/Fatura e o da proposta da empresa;

7.3.8.2 Auséncia de emendas ou rasuras na Nota Fiscal/Fatura;

7.3.8.3 O correto preenchimento dos dados do Crea-SP (nome, CNPJ, dados contratuais) e da discriminacdo dos servicos;

7.3.8.4 Pertinéncia dos calculos aritméticos da Nota Fiscal/Fatura — o valor total devera corresponder ao somatério dos
valores individuais langados na mesma;

7.3.8.5 Correlagao entre o valor da nota fiscal e os valores empenhados;
7.3.8.6 Correlacdo entre o CNPJ da CONTRATADA e o constante na proposta e na nota de empenho; e
7.3.8.7 Verificagdo de autenticidade quando se tratar de Nota Fiscal Eletrdnica.

7.3.9 O Conselho efetuara retencdo de impostos eventualmente incidentes sobre o valor do servi¢o, conforme previsto na Lei
Federal n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 e anexo.

7.3.10 Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cBes atingidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagédo de comprovacéo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario.

7.3.11 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciarios incidentes sobre os servigos
contratados.

7.3.12 O pagamento com o devido "atesto" pelo funcionario competente, condicionado este ato & conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada em relacdo aos servigos efetivamente prestados.

7.3.13 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipétese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apés a comprovagao da regularizagao da situagdo, néo
acarretando qualquer 6nus para a Administracdo.

7.3.14 Seraconsiderada a data de pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.3.15 Antes de efetuar o pagamento a CONTRATADA, seréa realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencao das
condi¢des da habilitacdo exigidas no Edital.

7.3.16 Constatando-se junto ao SICAF, a situacéo de irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua adverténcia,
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por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Administracao.

"7.3.17 N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo devera comunicar aos
Orgaos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

7.3.18 Persistindo a irregularidade, o Crea-SP devera adotar as medidas necessdarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

7.3.19 Havendo a efetiva execugdo do objeto, o pagamento sera realizado normalmente, até que se decida pela rescisdo do
Contrato, caso a CONTRATADA néo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7.3.20 Somente por motivo de economicidade, seguranc¢a nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoria contratante, ndo serd rescindido o Contrato em execugdo com a
CONTRATADA inadimplente no SICAF.

8 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1 - Metodologia/Formas de Avaliacdo da Qualidade e Adequacéo da Solucédo as Especificacfes
Funcionais e Tecnolégicas

8.1.1 Os servicos serdo avaliados pelo Fiscal Técnico e/ou Gestor do Contrato, com base nas especificacdes constantes deste
Termo de Referéncia.

9 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DA EXECUCAO CONTRATUAL

9.1 A fiscalizacao ficard sob a responsabilidade da Unidade de Administragdo de Servigos e Suprimentos — UASS.

9.2 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do dos servigos consistem na verificagdo da conformidade da prestagao
dos mesmo, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto, que serdo exercidos por uma ou mais representantes da
Administracdo, especialmente designado, na forma dos Artigos 67 e 79 da Lei Federal n® 8.66, de 21 de junho de 1993.

9.3 O representante do Conselho deveré ter experiéncia necessaria para o acompanhamento e controle da execucdo dos
servigos e do Contrato.

9.4 A CONTRATADA poder& apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo Fiscal Técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

9.5 A verificagdo da adequagédo da prestacgdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de
Referéncia.

9.6 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade exigida,
bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem
ser aplicadas as sangbes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatario.

9.7 Durante a execucdo do objeto, o Fiscal Técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

9.8 O Fiscal Técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para
aferir o desempenho e qualidade da prestagcdo dos servicos.

9.9 O Fiscal Técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugédo do objeto ou, se for o caso, a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizada.

9.10 Em hipotese alguma sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da
prestacéo de servigcos realizada.
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9.11 O representante do Crea-SP devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias

necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme disposto nos 8§ 1° e 2° do Artigo 67, da Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993.

912 O descumprimento total ou parcial das demais obriga¢des e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ensejara a
aplicacdo de sang¢fes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos Artigos 77 e 80 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

9.13 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeiges técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus
seus agentes e prepostos, de conformidade com o Artigo 70 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

10 - Bens e Servigos
Lote Bem/Servico Qtd. Unidade Valor Unitario (R$) Valor Total (R$)
1 |Seguro Multirrisco - Local 1 e 2 - 1 Unidades 8.454,5 8.454,53
Sede Faria Lima 3
Seguro Multirrisco - Local 5 — 1 Unidades 4.171,99 4.171,99
Sede Reboucas, 1.028
Seguro Multirrisco UGI CENTRO 1 Unidades 2.114,16 2.114,16
Local 3 - Sede Nestor Pestana
Seguro Multirrisco - Local 6 - Sede 1 Unidades 663,62 663,62
Reboucas, 1006
Total do lote (R$): 15.404,29
2 |Seguro Multirrisco - Local 7 - Sede 1 Unidades 9.138,26 9.138,26
Angélica
Total do lote (R$): 9.138,26
3 |Seguro Mutirrisco - Local 4 - Sede 1 Unidades 5.738,68 5.738,68
Barra Funda
Total do lote (R$): 5.738,68
4 |Seguro Multirrisco - Local 11 - 1 Unidades 519,29 519,29
Sede Limeira
Seguro Multirrisco - Local 9 - Sede 1 Unidades 1.247.79 1.247.79
S0 José dos Campos ' '
Seguro Multirrisco - Local 8 — 1 Unidades 882,57 882,57
Sede Campinas
Seguro Multirrisco - Local 10 — 1 Unidades 1.080,83 1.080,83
Sede Ourinhos
Seguro Multirrisco - Local 12 - UGI 1 Unidades 783,09 783,09
Santos
Seguro Multirrisco - Local 13 - UGI 1 Unidades 475 .86 475 86
Piracicaba ' ’
Total do lote (R$): 4.989,41
Valor Total (R$ 35.270,64

11 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Contratacao de empresa de seguro caracterizado como "Seguro Multirrisco" para 11 (onze) iméveis de propriedade do CREA -
SP e 02 (dois) locados (UGI Santos e UGI Piracicaba), devendo ser emitidas 12 apdlices.

As importancias a serem seguradas forma definidas com base nas informacdes recebidas da Unidade de Recursos Materiais —
URM/UASS.

Os imOveis a serem segurados foram determinados pela SUPADF e SUPFIS em processo anterior L-41/2019 e processo L-
0072/2020.

As coberturas foram ajustadas arredondando-se o valor.

Para determinacao do valor, foram observados os seguintes critérios: valor do imével, valor dos mdveis vinculados,
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caracteristicas do imével (ex. existéncia de elevador, quantidade de funcionarios, localizagéo, existéncia de seguranca privada,

entre outros).

O risco para bens méveis foram classificados entre 2,50% e 50%, sendo o risco minimo para iméveis com seguranca 24h e
acesso controlado e o risco maximo para iméveis com acessos de maior vulnerabilidade e/ou sem seguranga noturno.
Os valores de cobertura de responsabilidade civil foram estabelecidos entre R$ 25.000,00 e R$ 200.000,00, levando-se em

consideragdo a circulagdo diaria de pessoas.

a) Dos locais — 01 e 02 da “Sede FariaLima”
Local — 1 — “Sede Faria Lima” (prédio)

Local — 2 — “Sede Faria Lima” (loja) — (Poupatempo e Unidades Administrativas)
Endereco: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 — Pinheiros — S&o Paulo -SP

Moveis e utensilios

TIPO Valor Atual (em R$)
Edificio 34.148.290,50
Remocao de escombros 1.120.681,66
Maquinas, Equipamentos de CPD - Informatica, 7.310.229.20

Incéndio, raio e explosdo de qualquer natureza

40.579.201,34

Vidros 280.170,42
Danos elétricos 280.170,42
Responsabilidade Civil Geral 224.136,34
Responsabilidade Civil Garagista (incéndio e roubo) 168.102,26
Roubo e furto qualificado de bens (2,5%) 134.481,81
a. 1 — Metragem dos vidros e &reas ocupada nos locais 01 e 02:
Area de ocupacéo de veiculos na garagem superior 150,00m? 10 vagas
Area de ocupacéo de veiculos na garagem inferior 190,35m2 09 vagas
Area aproximada de Loja, incluindo area comum e
06 motocicletas
Area de ocupacéo de veiculos em frente a portaria 02 vagas
Quantidade de vidros do Local 01 (aproximadamente) 1.158,00m2
Quantidade de vidros do Local 02 (aproximadamente) 103,00mz
b. Do local 03 — Sede “UGI Centro” Nestor Pestana- (sobreloja) = Ginico pavimento
Endereco: Rua Nestor Pestana, 87 — sobreloja — Centro — S&o Paulo
TIPO Valor Atual (em R$)
Edificio 6.443.919,49
Maquinas, méveis e utensilios 495.149,18
Incéndio, raio e exploséo de qualquer natureza 6.939.068,66
Vidros 128.878,40
Danos elétricos 56.034,09
Responsabilidade Civil Geral 56.034,09
Roubo e furto qualificado de bens (5%) 24.757,47
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b.1 Metragem dos vidros do local 03

A Sede “ Nestor Pestana” possui 547m? de vidros, aproximadamente.

C. Do Local — 4 — Sede “ Barra Funda” (galp&o)

Endereco: Rua José Gomes Falcéo, 120 A/B — Barra Funda — S&o Paulo

TIPO Valor Atual (em R$)
Edificio 38.220.847,61
Maquinas, moéveis e utensilios 5.910.985,19
Incéndio, raio e exploséo de qualquer natureza 44.900.260,55
Mercadoria 768.427,77
Danos elétricos 67.240,91
Responsabilidade Civil Geral 112.068,17
Roubo e furto qualificado de bens (5%) 336.204,50
Vendaval/destelhamento 409.048,81

c1 Metragem do Local 4

O valor aplicado na cobertura “edificio” refere-se a um galpdo com area construida em chapa de zinco de

aproximadamente 1.000,00mz.
-Area total do terreno 10.520m?

d.Do Local - 5 — Sede “Reboucas” n° 1.028 (prédio)

Endereco: Avenida Reboucgas, 1028 — Cerqueira César — S&o Paulo

TIPO Valor Atual (em R$)
Edificio 14.314.466,70
Maquinas, moveis e utensilios 661.146,36
Incéndio, raio e explosao de qualquer natureza 14.975.613,02
Vidros 224.136,34
Danos elétricos 224.136,34
Responsabilidade Civil Geral 112.068,17
Roubo e furto qualificado de bens (10%) 66.114,65
e.Do Local - 6 — Sede “Reboucas” n° 1.006 (casa)
Endereco: Avenida Rebougas, 1006 — Cerqueira César — Sdo Paulo
TIPO Valor Atual (em R$)
Edificio 2.469.982,36
Maquinas, méveis e utensilios 150.264,74
Incéndio, raio e exploséo de qualquer natureza 2.620.247,09
Danos elétricos 145.679,41
Responsabilidade Civil Geral 28.017,05
Roubo e furto qualificado de bens (10%) 15.026,48

Processo N°013636/2022

Pagina 11 de 16



SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

e.1 - Area do Local 06

Areatotal .....o.oooeeviieeiiiiienne 727,50m?
-Area construida ............c........... 525,70m?2
-Garagem e rampade acesso...... 201,80m2

f.Do Local — 7 — Sede “Angélica”
Endereco: Avenida Angélica, 2330/2364 — andares térreo ao 4° — Consolagao - Sao Paulo

TIPO Valor Atual (em R$)
Edificio 45.854.931,00
Maquinas, moéveis e utensilios 1.538.956,15
Incéndio, raio e exploséo de qualquer natureza 47.393.887,13
Danos elétricos 3.586.181,28
Responsabilidade Civil Geral 112.06817
Roubo e furto qualificado de bens (10%) 76.947,83
f.1 - Area do Local 07
-Area privada total..............cceevvvnnnnn. 2.849,62m?2
T Centro Técnico/cultural 1.168,58m?
TP TURPERTR Auditério e administracdo. 1.681,04m?
g.Do Local — 8 — Sede “Campinas”_
Avenida : Monte Castelo, 368 — Jardim Proenca — Campinas - SP
TIPO Valor Atual (em R$)
Edificio 662.322,86
Maquinas, moveis e utensilios 216.401,33
Incéndio, raio e explosao de qualquer natureza 878.724,18
Vidros 11.206,83
Danos elétricos 11.206,83
Responsabilidade Civil Geral 28.017,05
Roubo e furto qualificado de bens (10%) 108.200,67
9.1 - Area do Local 08
-Areadoterreno.........c.ccoee.... 330,00m?2
-Area privativa...................... 219,00m?2
-Area de vidros............ccceeeeune.. 50,00m2
h.Do Local — 9 — Sede “UGI Sao José dos Campos”
Endereco: Rua Dr. Orlando Feirabend Filho, 37 — Jardim Aquarius — S&o José dos Campos - SP
TIPO Valor Atual (em R$)
Edificio 3.520.061,07
Maquinas, méveis e utensilios 216.921,73
Incéndio, raio e exploséo de qualquer natureza 3.736.982,78
Vidros 36.422,16
Danos elétricos 36.422,16
Responsabilidade Civil Geral 28.017,05

Processo N°013636/2022

Pagina 12 de 16



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

Roubo e furto qualificado de bens (50%) 108.460,87
h.1 - Area do Local 9
Areadoterreno.................... 581,10m?
-Area privativa............c..c........ 758,55m?
-Area de vidros....................... 109,54m?
i.Do Local — 10 — Sede “UGIQurinhos”
Endereco: Avenida Armando Silva, 210 — Distrito Industrial — Ourinhos - SP
TIPO Valor Atual (em R$)
Edificio 2.073.591,32
Magquinas, moéveis e utensilios 63.280,50
Incéndio, raio e exploséo de qualquer natureza 2.136.871,81
Vidros 22.413,64
Danos elétricos 22.413,64
Responsabilidade Civil Geral 28.017,05
Roubo e furto qualificado de bens (50%) 31.640,26
i.1 - Area do Local 10
.Areadoterreno........ccccc....... 1.659,02m?
-Area privativa........................ 353,77m?2
-Area de vidros.............c......... 50,00m?
j.Do Local = 11 — Sede “UGI Limeira”
Endereco: Rua Santos Dumont, 93, Bairro Cidade Jardim — Limeira - SP
TIPO Valor Atual (em R$)
Edificio 284.653,15
Magquinas, moéveis e utensilios 54.177,81
Incéndio, raio e exploséo de qualquer natureza 338.830,95
Vidros 5.603,42
Danos elétricos 5.603,42
Responsabilidade Civil Geral 28.017,05
Roubo e furto qualificado de bens (50%) 27.088,91
j.1- Area do Local 11
.Areadoterreno......ccccceu...... 162,07m2
-Area privativa...................... 108,58m2
-Area de vidros.........ccceveven.n. 11,00m?2
k.Do Local = 12 — Sede “UGI Santos”(imoével locado)
Endereco: Avenida Ana Costa, 14 — Vila Mathias — Santos - SP
TIPO Valor Atual (em R$)
Edificio
Maquinas, moveis e utensilios 227.941,13
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Incéndio, raio e explosdo de qualquer natureza 227.941,13
Vidros

Danos elétricos

Responsabilidade Civil Geral 28.017,05
Roubo e furto qualificado de bens (50%) 113.959,37

k.1 - Area do Local 12

.Areadoterreno.......cccccoo..... 562,48m2
-Areaprivativa.............c......... 399,88m?
.Area de vidros.........ccceveenn.. 100,00m2

I.Do Local — 13 — “Unidade de Gestdo de Inspetoria Piracicaba”(imével locado)
Endereco: Antonio Maniero, 177 — Bairro S&o Dimas — Piracicaba - SP

TIPO Valor Atual (em R$)
Edificio
Maquinas, moveis e utensilios 112.488,30
Incéndio, raio e exploséo de qualquer natureza 112.488,30
Vidros
Danos elétricos
Responsabilidade Civil Geral 28.017,05
Roubo e furto qualificado de bens (50%) 56.244,15
1.1 - Area do Local 13
.Areadoterreno.................... 376,17m?2
Areaprivativa....................... 281,72m?
-Area de vidros...........cc.cu........ 0,00m?

12 - PLANILHA PARA COTACAO DE PRECO

O modelo da Planilha para Cotacédo de Precos, se encontra na aba de Anexos, nomeado como "ANEXO | - PLANILHA DE
COTACAO DE PRECOS".

13 - FONTE DE RECURSOS ORGCAMENTARIOS

13.1 As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria prépria prevista na conta n°
6.2.2.1.1.01.04.09.024 — Seguros de Bens Imoveis.

13.2 Esta contratacdo sera subsidiada pelo orgamento de Geréncia de Administragéo e Finangas — GAF, através do centro de
custo 08.03.01.02.01.

14 - LOCAIS DE ENTREGA

14.1 Todas as Apdlices deverdo sem encaminhadas conforme abaixo:
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14.1.1 Unidade de Administragdo de Servigos e Suprimentos — UASS
Sede Faria Lima
Endereco: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 — 4° andar — Pinheiros — CEP 01452-920 — S&o Paulo/SP

15 - CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
REGIME DE EXECUCAO () Empreitada ( X) Preco Global () Preco Unitéario

ADJUDICACAO DO OBJETO () Global (X)) Por Lote () Por Item

15.1 - Qualificacdo Técnica

15.1.1 Além da habilitagcdo parcial, por meio do SICAF, a licitante dever& apresentar a seguinte documentacao de habilitagcao
complementar:

15.1.1.1 Autorizacao da Superintendéncia de Seguros — SUSEP para a venda e operacao de planos de Seguro.

15.1.1.2 Declaragéo de vistoria ao local dos servicos emitida pela Administragéo, ou de que assume 0s riscos da contratacado
sem a sua realizagdo. A vistoria podera ser feita no horarios das 09h00 as 11h00 e das 14h00 as 16h00, com agendamento
feito com a Unidade de Administracao de Servigos e Suprimentos — UASS, pelo telefone 11 3095.6411. Tendo em vista a
faculdade de realizar a vistoria, o licitante ndo podera alegar desconhecimento das condi¢fes e grau de dificuldade existentes
para eximir-se das obriga¢cbes assumidas.

15.1.2 Tendo em vista a faculdade de realizar vistoria ao local dos servigos, a auséncia da Declaragéo prevista no subitem
acima nao implicard na desclassificacdo da licitante vencedora, entretanto ela ndo podera alegar desconhecimento das
condic¢des e grau de dificuldade existentes para eximir-se das obrigagfes assumidas.

15.2 - Critérios de Selecéao

15.2.1 - Subcontratacéo

15.2.1.1 Nao sera permitida a subcontratagdo, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatorio.

15.2.2 - Alteracao Subjetiva

15.2.2.1 E admissivel a fus&o, cis&o ou incorporacdo da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que sejam

observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagcdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as
demais Clausulas e condigdes do Contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do Contrato.

15.2.3 - Garantia Contratual

15.2.3.1 Nao sera exigida a garantia contratual prevista no Artigo 56 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

16 - PROCEDIMENTOS PARA APLICACAO DAS SANCOES

16.1 - San¢cdes Administrativas

16.1.1 Comete infragéo administrativa nos termos da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei Federal n° 10.520,
de 17 de julho de 200 a CONTRATADA que:

16.1.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia da contratacao;
16.1.1.2 Ensejar o retardamento da execucéo do objeto;

16.1.1.3 Fraudar na execugao do Contrato; )
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16.1.1.4 Comportar-se de modo iniddneo;
16.1.1.5 Cometer fraude fiscal; e
16.1.1.6 N&o mantiver aproposta.

16.1.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens acima ficara sujeita, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

16.1.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obriga¢gdes consideradas faltas leves, assim
entendidas aguelas que ndo acarretem prejuizos significativos para o servigo contratado.

16.1.2.2 Multa de:

16.1.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia, e a critério da
Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-execuc¢ao do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucéo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo das resciséo unilateral da avenca;

16.1.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugao
do objeto, por periodo superior previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigagdo assumida.

16.1.2.3 As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

16.1.2.4 Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com Org&o, Entidade ou Unidade Administrativa pela qual a
Administrac@o Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

16.1.2.5 Sancao de impedimento de licitar e contratar com Orgéo ou Entidades da Uni&o, com o consequente
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos.

16.1.3 As sanc¢des previstas nos subitens acima poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa,
descontando-se dos pagamentos a serem efetuados.

16.1.4 Também ficam sujeitas as penalidades do Artigo 87, em seus Incisos lll e IV, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, as empresas ou profissionais que:

16.1.4.1 Tenham sofrido condenacé&o definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

16.1.4.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; e

16.1.4.3 Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude dos atos ilicitos praticados.

16.1.5 Na aplicacdo de qualquer das penalidade previstas realizar-se-4 um processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, e subsidiariamente a Lei Federal n® 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

16.1.5.1 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragcao, observando o principio da proporcionalidade.

16.1.5.2 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
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