SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1 - DEFINICAO DO OBJETO:

1.1 Contratacdo de empresa para prestacdo de servigos de coleta seletiva de reciclaveis e de coleta
de lixo/residuos organicos gerados em 03 (trés) sedes do Crea-SP, incluindo o fornecimento de
recipientes de armazenamento adequado para cada tipo de lixo e espaco disponivel e demais
insumos que se fizerem necessarios, conforme especificado neste termo de referéncia.

1.2 As coletas de residuos deverdo ocorrer periodicamente além de ser transportadas por veiculo
apropriado (artigo 13 do Decreto n° 58.701/19), e direcionadas para locais préprios de entrega,
bem como os materiais reciclaveis, conforme informado na tabela 01.

1.3 Trata-se de servico comum, de carater continuado e sem fornecimento de méo de obra em
regime de dedicacgédo exclusiva.

1.3.1 A empresa deverd realizar estudo de fornecimento de recipientes de armazenamento
adequado para cada tipo de lixo e espaco disponivel para a implantacdo que sera realizado
pela empresa contratada em cada sede do Conselho, adequando ao especo fornecido para
implementagéo.

1.4 As quantidades estimadas no presente termo de referéncia foram definidas com fim de atender
a atual estrutura administrativa das 3 Sedes dos Crea-SP, localizadas na Capital e suas
necessidades de acordo com as caracteristicas de cada uma, conforme demonstrado nas
tabelas abaixo:

Tabela 01
LOCAIS DA COLETA
Local 1: Sede Faria Lima, Local 2: Sede Nestor Pestana, | Local 3: Sede Barra Funda,
localizada na Av. Brigadeiro localizada na Rua Nestor localizada na Rua José
Faria Lima, 1059 — Pinheiros — | Pestana, 87 — Consolagao — Gomes Falcao, 120 A/B —
Sao Paulo/SP. Sao Paulo/SP. Barra Funda - Sdo Paulo/SP.
Estimados em 320 Estimados em 30 funcionarios Estimados em 15
funcionarios. " | funcionarios.
20 andares 01 andar 01 andar (com area total do
terreno 10.269m)
1) Peso estimado de retirada de material organico/nao reciclavel:
21.250 L / semana 1.250 L / semana 25.000 L / semana
85.000 L / més 5.000 L / més 10.000 L / més
As coletas do lixo comum As coletas do lixo comum As SOIetf"‘S do lixo comum
serdo feitas 05 (cinco) vezes serdo feitas 03 (trés) vezes serdo feitas 02 (d“aSE Vezes
por semana, com veiculo por semana, com veiculo por s_en:jana, com \ée'CUIO
proprio da contratada, no préprio da contratada, no ﬁgig:;g eﬁtfgrc])té?ct)ghaé no
horario entre 08:00h e 18:00h. horario entre 08:00h e 18:00h. 18:00h. :
Peso estimado de retirada de Residuo Classe |
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2) Pilhas /Baterias e Residuos Tecnolégicos/lixo eletrénico

06 kg / més | N&o h4 retirada | N&o ha retirada
3) Lampadas fluorescentes
50 unidades / més | N&o ha retirada | N3&o ha retirada

As coletas de Residuo Classe | sera realizada sob demanda, conforme necessidade do Crea-
SP, com estimativa de retirada 01 (uma) vezes por semana, com veiculo préprio da contratada,
no horario entre 08:00h e 18:00h.

4) Peso estimado de retirada de material reciclavel:

260 kg / semana 65 kg / semana 43 kg / semana
1.300 kg / més 325 kg / més 215 kg / més
As coletas do lixo reciclavel As coletas do lixo reciclavel As coletas do lixo reciclavel
serdo feitas 03 (trés) vezes seréo feitas 01 (uma) vez por serdo feitas 01(uma) veze
por semana, com veiculo semana, com veiculo préprio por semana, com veiculo
proprio da contratada, no da contratada, no horério proprio da contratada, no
horario entre 08:00h e 18:00h. entre 08:00h e 18:00h. horario entre 08:00h e 18:00h.

Quantidades minimas estimadas de material/equipamento:
5) SACOS DE 100 LITRO PARA MATERIAL ORGANICO/NAO RECICLAVEL (MENSAL)

aprox. 850 sacos aprox.50 sacos aprox.100 sacos

6) SACOS DE 100 LITROS PARA MATERIAL RECICLAVEL (MENSAL)

aprox. 43 sacos aprox. 15 sacos aprox. 10 sacos

7) FORNECIMENTO DE RECIPIENTES DE ARMAZENAMENTO ADEQUADO PARA
CADA TIPO DE LIXO E ESPACO DISPONIVEL

04 unidades 03 unidades

07 unidades

Observacoes
1. Os servigos de coleta deverao ser feitos de forma alternada entre os dias e o tipo de
residuos, devendo quando da assinatura do contrato, a empresa apresentar cronograma
detalhado para a execugéo dos servicos.

2. Os residuos tipo classe | retirado das sedes do Crea-SP devera ser entregue na sede de
cooperativa ou associacao de catadores de materiais reciclaveis, formalmente constituida, nos
termos do artigo 3° do Decreto 10.936/2022. Na auséncia dessas entidades, o valor
correspondente devera ser abatido na Nota Fiscal/Fatura.

1.5 O prazo de execucdo do contrato serd de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado consecutivamente no periodo maximo decenal,
conforme disposto no artigo107 da Lei n® 14.133/21.

2 — JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO:

2.1 Justifica-se a presente contratacdo, tendo em vista que as sedes Faria Lima, Nestor Pestana e
Barra Funda se enquadram como Grandes Geradores de Residuos Sélidos (RGG), ou seja,
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gerando mais de 200 litros por dia, conforme inciso Il do artigo 22 da Lei Municipal N°
13.478/2002.

2.2 Ainda, cabe esclarecer que conforme artigo 141 da Lei Municipal N° 13.478/2002, os grandes
geradores ficam responsaveis pela contratacdo de prestadores de servico autorizados para a
coleta, transporte, tratamento e destinacdo dos seus residuos gerados. Esta coleta faz-se
necessaria em vista aos riscos de contaminagdo a flora, fauna, solo e mananciais de agua
resultantes da destinagdo inadequada dos referidos residuos, os quais tém potencial para
colocar em risco a salde de pessoas e impactar permanentemente 0 meio ambiente, dada a
toxidade das substancias presentes nos rejeitos a serem tratados (que podem ser inflamaveis,
corrosivos, toxicos, reativos, cancerigenos, teratogénicos e outros).

2.3 Deveré ser observado ainda a Lei n°16.871/18, cujo o objetivo é alteracéo dos dispositivos da Lei
n° 13.478, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei n° 15.244, de 26 de julho de 2010.

2.4 Por fim, a contratagdo em tela devera estar de acordo com o artigo 6° a 19 do Decreto n°
58.701/19 e suas alteracdes.

3 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO TODO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO:

3 A solugdo encontrada para o descarte de residuos solidos (lixo organico/ndo reciclavel,
reciclaveis e Pilhas, baterias e lixo eletrdnico) das sedes Faria Lima, Nestor Pestana e Barra
Funda, € a contratagdo de empresa especializada em prestagéo de coleta seletiva de reciclaveis
e de coleta de lixo/residuos organicos gerados em 03 (trés) sede do CREA-SP, com o
fornecimento de contéiner com capacidade 1500L ou tambor com capacidade de 200L,
conforme as especificadas no item 4.2 deste termo de referéncia e de mais insumos que se
fizerem necessarios para atendimento da contratacao.

3.1 Para melhores resultados / eficiéncia do material coletado, deve haver coletas periddicas durante
a semana, sendo estas: 5 (cinco) coletas semanais de lixo organico, 03 (trés) coletas
semanais de material reciclavel e 1 (uma) coleta semanal de Pilhas, baterias e lixo
eletrbnico na Faria Lima; 03 (trés) coletas semanais de lixo orgéanico/nao reciclavel e 01
(uma) coleta semanal de material reciclavel na Nestor Pestana; 2 (duas) coletas semanais
de lixo orgéanico/néo reciclavel e 01 (uma) coleta semanal de material reciclavel na Barra
Funda, conforme cronograma apresentado pela empresa contratada, quando da assinatura do
contrato, de forma a evitar o acumulo de lixo, que ocasionaria 0 surgimento de pragas como
baratas/ratos no local, bem como doencas que advém dessas pragas.

4 — REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

4.1 — SUSTENTABILIDADE

4.1.1 A empresa contratada devera adotar na execucdo dos servicos, as praticas de
sustentabilidade e cumprir a legislacdo e normas técnicas vigentes, observando, no que
couber:

a) Art. 6° da Instrucdo Normativa n® 01/2010 do Ministério do Planejamento, Or¢camento e
Gestdo — MPOG;
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b) Lei n°® 12.305 de 02/08/10 — Politica Nacional de Residuos Solidos, instituida pela Lei
12.305, de 2 de agosto de 2010. A Politica Nacional de Residuos Solidos integra a Politica
Nacional do Meio Ambiente e articula-se com as diretrizes nacionais para 0 saneamento
basico e com a politica federal de saneamento basico, nos termos do disposto na Lei n°
11.445, de 5 de janeiro de 2007.

c) Resolugdo CONAMA n° 401/2008 — estabelece os limites maximos de chumbo, cadmio e
mercurio para pilhas e baterias comercializadas no territorio nacional e os critérios e padrdes
para seu gerenciamento ambientalmente adequado, e d& outras providéncias.

4.2 — INDICACAO OU VEDACAO DE MARCAS OU MODELOS (art. 41, inciso I, da Lei n°
14.133/21)

43.1

4.3.2

A fim de proporcionar melhor entendimento dos elementos necessarios para a completa
execuc¢ao da contratacdo, indicamos abaixo modelos de carater meramente exemplificativo.
Apenas para fim de esclarecimento, as medidas indicadas nos modelos abaixo poderdo
variar em até 10% para mais ou para menos, desde que ndo altere a capacitagdo minima
exigida para cada recipiente a depender do estudo de implantacdo que sera realizado pela
empresa contratada em cada sede do Conselho, adequando ao especo fornecido para
implementacéo.

4.3.2.1 Contéiner de Lixo de 1000L para coleta de residuos organicos/nao reciclaveis e residuos

reciclaveis, devendo ter a diferenciacdo de cor para as categorias, feito em Polietileno, com
rodas de PVC 8°(200mm) com nucleo de polipropileno, sendo 4 giratérios com munh&o para
basculamento lateral e dreno com tampa rosqueavel para escoamento de liquidos, devendo
0 Container ser aprovado conforme norma ABNT NBR 15911-3 - capacidade 1000L Litros (9
unidades)

e Altura: 127 cm; Largura: 106 cm; comprimento: 410cm
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Imagem meramente ilustrativa.

4.3.2.2 Tambor de metal com tampa removivel e trava para residuos perigosos (lampadas e pilhas),
na cor laranja — capacidade 200L Litros — (1 unidade)
e Altura: 85 cm; didametro: 59 cm;

Imagem meramente ilustrativa.

4.3.2.3 Tambor em polietileno em cor azul para materiais reciclaveis e preto para matéria
organico/nao reciclavel com tampa removivel — capacidade 200L Litros (4 unidades)
e Altura: 95cm; diametro: 51,5 cm;
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Imagem meramente ilustrativa.

4.3 — EXIGENCIA DE AMOSTRAS/PROVA DE CONCEITO - POC (quando for o caso)

N&o se aplica.

4.4 — EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

N&o se aplica.

4.5 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIOS

45.1 E admitida a subcontratac&o parcial do objeto, somente para a execucdo de DESTINACAO
DE MATERIAL RECICLAVEL, conforme previsto na coleta e destinagdo do material
reciclavel.

4.5.2 A destinacdo desse material sera feita a associacdes e cooperativas de catadores de
materiais reciclaveis.

4.5.3 E vedada a subcontratacido completa ou da parcela principal da obrigaco;

4.5.3.1 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia das Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucdo do objeto.

4.5.3.2 Em qualquer hipGtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
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pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagéo.

4.5.3.3 A empresa Contratada serd responsavel pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacéo.

4.5.4 Sao vedadas:

4.5.4.1 A subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica;

4.5.4.2 A subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando
da licitacao; e

4.5.4.3 A subcontratac@o de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais
sOcios em comum com a empresa contratante.

4.5.4.4 N&o seré permitido a participacdo de consorcios para o objeto desta contratagao.

4.5.45 A vedagdo a participacdo de consorcios na licitagdo para coleta de lixo empresarial
fundamenta-se na necessidade de garantir a responsabilidade técnica e operacional da
empresa contratada. A prestacéo desse servico exige estrutura consolidada e experiéncia
comprovada, evitando a diluicdo de responsabilidades que poderia comprometer a execugao
contratual. Além disso, a restricdo assegura maior facilidade na fiscalizacdo e gestdo do
contrato, garantindo uma relagao direta com uma Unica empresa responsavel, sem riscos de
desentendimentos internos que prejudiquem a continuidade do servigo.

4.5.4.6 Outro fator relevante € a prevencao da formacao artificial de capacidade técnica, impedindo
gue empresas sem experiéncia individual suficiente se unam apenas para viabilizar sua
participacdo na licitagdo. O setor j& conta com empresas especializadas e qualificadas para
atender as exigéncias de forma independente, tornando desnecessaria a participacdo de
consorcios. Assim, a restricdo busca preservar a eficiéncia, a seguranca juridica e a
qualidade do servigco, em conformidade com os principios da administragéo publica.

4.6 — GARANTIA DA CONTRATACAO

4.6.1 Na&o havera exigéncia da garantia da contratacé@o dos art. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/21,
pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.6.2 Nao havera exigéncia da garantia contratual de execucdo, uma vez que apés a elaboracao
dos Estudos Técnicos Preliminares constatou-se a baixa probabilidade de inexecucéo
contratual.

4.7 - ALTERACAO SUBJETIVA

4.7.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo
exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais Clausulas e condi¢gbes do Contrato;
ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracédo
a continuidade do Contrato.

5 — ESPECIFICAGAO TECNICA DO OBJETO

5.1 A execucdo dos servicos de coleta nas Unidades, com a respectivas quantidades de
equipamentos, deverdo ocorrer conforme tabela abaixo:

1 Tabela 02 i
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Locais de coleta | Frequéncia de coletas Equipamentos a serem fornecidos

Sede FariaLima |= 5 (cinco) coletas semanais | = Conforme quantidades minimas de
para residuos organicos / equipamentos estimados na tabela 01
rejeitos.

= 3 (trés) coletas semanais
para material reciclavel.

= 1 (uma) coleta mensal
para lampadas e

eletrénicos.
Sede Nestor [= 03 (trés) coletas semanais | = Conforme quantidades minimas de
Pestana para residuos organicos / eguipamentos estimados na tabela 01

rejeitos.

= 1 (uma) coleta semanal

para material reciclavel.
Sede Barra |= 2 (duas) coletas semanais | = Conforme quantidades minimas de
Funda para residuos organicos / eguipamentos estimados na tabela 01

rejeitos.
= 1 (uma) coleta semanal
para material reciclavel.

5.2 Fica a cargo da empresa contratada a mobilizacdo, assim como devera realizar estudo de
fornecimento de recipientes de armazenamento adequado para cada tipo de lixo e espaco
disponivel para a implantagcédo que sera realizado pela empresa contratada em cada sede do
Conselho, adequando ao especo fornecido para implementacao.

5.3 A contratada ainda devera dispor de balanga no ato da retirada dos residuos nas unidades,
informando os valores retirados logo apés a medi¢do na unidade da contratante.

5.4 Os equipamentos a serem fornecidos deveréo ser substituidos de acordo com a necessidade
para o seu bom funcionamento, sem 6nus ao Conselho.

5.5 Para a execucao da coleta e o transporte de residuos devera ser observado o artigo 13 do
Decreto n°® 58.701/19.

5.6 Os equipamentos elencados nos itens na tabela 02 deste termo de referéncia deverdo ser
entregues em até 05 (cinco) dias Uteis a assinatura do contrato, devendo ser realizada a troca
dos equipamentos anualmente.

6 — DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6.1 S&o obrigacdes do Contratante:

6.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

6.3 Receber o objeto no prazo e condi¢gbes estabelecidas no Termo de Referéncia,;

6.4 Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
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6.5 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

6.6 Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condi¢cdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia;

6.7 Comunicar a empresa para emissado de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execuc¢dao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n° 14.133, de 2021;

6.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo,
forma e condi¢Oes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

6.9 Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal/fatura da Contratada, no que
couber;

6.10Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr
o atendimento direto, tais como nos servigos de recepg¢ao e apoio ao USUArio;

6.10.1 Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

6.10.2 Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.10.3 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgao
ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de
diarias e passagens.

6.11 Fornecer por escrito as informacgfes necessérias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

6.12 Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servicos, apO0s seu recebimento;

6.13 Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢ao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacbes pela contratada;

6.14 Assegurar que ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacfes, apresentem
condi¢Bes adequadas ao cumprimento, pela Contratada, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

6.15 Aplicar ao Contratado as sanc¢@es previstas na lei e neste Contrato;

6.16 Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitacdes e reclamagfes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucgao do ajuste.
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6.17 A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

6.18 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

6.19 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execuc¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

7 — DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 Executar os servigos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocacgéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia em sua proposta;

7.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucgéo ou dos materiais empregados;

7.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo ressarcir imediatamente a
administracdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

7.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

7.5 Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confian¢a no 6rgdo Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

7.6 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, a empresa Contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacéo dos servi¢os, 0s seguinte documentos:
1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a
Fazenda Municipal/Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea “c” do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGESPP/MP n° 5/2017;

7.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
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legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifigue no local dos servigos.

7.9 Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugédo do empreendimento.

7.10 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranc¢a de pessoas ou bens
de terceiros.

7.11 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execuc¢ao dos servi¢cos, durante a vigéncia do contrato.

7.12 Promover a organizacao técnica e administrativa dos servi¢os, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

7.13 Conduzir os trabalhos com estrita observancia a normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

7.14 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo;

7.15 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.16 Manter toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas
as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

7.17 Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei 13.146, de 2015.

7.18 Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.19 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementéa-los,
caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto
da licitacéo.

7.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

Pagina 11 de 25



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

7.21 Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

8 — MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1 - DEFINIQ,AO DE COMO DEVE SER EXECUTADO O OBJETO DO CONTRATO E COMO
ESTE DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE SEU INICIO E ATE SEU

ENCERRAMENTO

8.1.1 Ciitério de

Aceitacéo

indice de Medig&o de Resultado

Indicador 1

Indicador de Qualidade

Cumprimento do cronograma mensal de
coletas de residuos soélidos organicos/rejeitos

Meta

100% de coletas realizadas de acordo com
cronograma do Crea-SP

Forma de Calculo

Desconto sobre o valor mensal, conforme
segue:

1) até 3 auséncias/més = 0% de desconto
2) 4 ou 5 auséncias/més = 10% de desconto
3) acima de 5 auséncias/més = 5% de
desconto por auséncia

Ferramentas Controle por meio de manifesto de carga /
recibo de retirada
Periodicidade Afericdo Mensal
Indicador 2

Indicador de Qualidade

Cumprimento do cronograma mensal de
coletas de material reciclavel

Meta

100% de coletas realizadas de acordo com
cronograma do Crea-SP

Forma de Célculo

Desconto sobre o valor mensal, conforme
segue:

1) até 3 auséncias/més = 0% de desconto
2) 4 ou 5 auséncias/més = 10% de desconto
3) acima de 5 auséncias/més = 5% de
desconto por auséncia

Ferramentas Controle por meio de manifesto de carga /
recibo de retirada
Periodicidade Afericao Mensal
Indicador 3

Indicador de Qualidade

Cumprimento de prazo de atendimento para
coleta de Residuos Classe | (Pilhas / Baterias
e Residuos Tecnoldgicos / Lixo Eletrénico /
Lampadas Fluorescentes)
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Meta 100% de coletas realizadas no prazo
contratado

Forma de Calculo Desconto sobre o valor mensal, conforme
segue:
1) atendimento em até 5 dias = 0% de
desconto
2) atendimento entre 6 e 10 dias = 10% de
desconto
3) atendimento ap6s 10 dias = 2% de desconto

Ferramentas Controle por meio de manifesto de carga /
recibo de retirada

Periodicidade Afericao Mensal

8.1.2 O Crea-SP pagara somente pelos servicos efetivamente prestados.

8.1.3 A avaliacéo da execucdo do objeto utilizara indice de Medicdo de Resultado (IMR) disposto
no item 8.1.1 deste instrumento, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida

as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢éao do servico, ou utiliza-

los com qualidade ou quantidade inferior a demandada”.

-A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo

da prestagéo dos servicos.

8.1.4 A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

8.1.4.1 A andlise dos referidos itens serd realizada mensalmente quando do Recebimento
Provisorio, com base nos relatérios entregues pela empresa e meio do controle de manifesto
de carga / recibo de retirada;

8.1.4.2 Caso a Contratada atinja todas as metas indicadas no IMR, ndo serdo efetuados nenhum
tipo de desconto/glosa sobre o valor devido pelos servigos;

8.1.4.3 Caso constatado o ndo cumprimento de alguma das metas, devera ser calculado pelo Crea-
SP o valor a ser glosado, sendo este informado a Contratada para a emissao da Nota Fiscal
ja com o valor corrigido;

8.1.4.4 Os resultados dos IMR deverdo constar nos respectivos Termos de Recebimento Definitivo;

8.1.4.5 O valor a ser glosado seréa calculado mensalmente, de acordo com o percentual de desconto
informado no respectivo indicador.

8.1.5 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.5.1 N&o produziu os resultados acordados;

8.1.5.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima

exigida;
8.1.5.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou
utilizou-os com gualidade ou guantidade inferior a demanda.

8.2 - LOCAL DE ENTREGA/EXECUCAO DO SERVICO

8.2.1 Relacao das sedes:
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Sede 01 Faria Lima — endereco: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 — Pinheiros-SP
Sede 02 Nestor Pestana - endereco: Rua Nestor Pestana, 87 — Consolacdo-SP
Sede 03 Barra Funda — endereco: Rua José Gomes Falcao, 120 A/B — Barra Funda - SP

8.3 — PRAZO DE EXECUCAO DO SERVICO/FORNECIMENTO (Informar prazo de prorrogacéo
e indice de reajuste contratual — art. 105 ao 114 da Lei 14.133/21)

8.3.1 O prazo de execugdo do contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado consecutivamente no periodo maximo
decenal, conforme disposto no artigo 107 da Lei n°® 14.133/21.

8.3.2 Em caso de reajuste do contrato o indice aplicado sera o IPC-FIPE.

8.4 — ROTINAS DE EXECUCAO

8.4.1 Modelo de Gestao de Contrato e Critérios de Medicao e Pagamento

8.4.1.1 Apéds o término de cada periodo mensal, a Contratada elaborara Relatdrios contendo os
guantitativos totais mensais das coletas efetuadas de residuos organicos, do total em quilo
do material reciclavel retirado e do material Classe I;

8.4.1.2 Deverdo ser separados no relatério os quantitativos de coletas de residuos organicos/lixo
comum dos relativos a material reciclavel, para efeitos de faturamento e estatistica.

8.4.1.3A execugcdo dos servicos serd mensurada seguindo 0s seguintes parametros:
a) Coleta de Material Reciclavel: sera pesado a cada coleta para apurar o total mensal;
b) Coleta do Lixo Comum: serd medido mensalmente por saco de 100 litros coletado;
c) Coleta de Residuos Classe | — Pilhas / Baterias e Residuos Tecnolégicos/lixo eletrdnico:
sera medido por quilo coletado;
d) Coleta de Residuos Classe | — Lampadas fluorescentes: sera medido por Coleta efetuada
e por quantidade de lampada coletada;

8.4.1.4 A contratada devera apresentar certificados e/ou outros documentos que comprovem a
destinacdo ambientalmente correta dos residuos coletados.

8.4.2 Recebimento e Aceitacdo do Objeto

8.4.2.1 A emissao da Nota Fiscal / Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo do objeto
contratual, nos termos abaixo.

8.4.2.2 No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a Contratada devera entregar
toda a documentagcdo do item 8414 e item 8.4.2.1, da seguinte forma:
a)A Contratante realizara inspe¢ado minuciosa de todos os servicos executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico , com a finalidade de verificar a adequacgéo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisbes finais que se fizerem  necessarios.
b)Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagdes da execuc¢do do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.
c)A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a
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Gltima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
d) O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucbes exigiveis.
e) No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada,
cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatdrio Circunstanciado em
consonancia com suas atribuicbes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.
filQuando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Relatério Circunstanciado
devera conter o registro, a analise e a conclusédo cerca das ocorréncias na execucao do
contrato, em relagédo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
g) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do Relatério
Circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
h)Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no
dia do esgotamento do prazo.

8.4.2.3 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servigos, 0

Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste
da execucao dos Sservigos, obedecendo as seguintes diretrizes:
a)Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagédo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacédo e o pagamento da despesa, indicar
as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas

correcdes;
b) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

c)Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo, com base no indice de Medicdo de Resultado (IMR).
d)O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato, ou, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca
das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406. de 2002).
e) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

8.5 - MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICACAO ENTRE A CONTRATADA E A
ADMINISTRACAO

8.5.1

8.5.2

Serdo utilizados os seguintes canais de comunicacdo e acompanhamento da execuc¢éo do
contrato:

a) Correio eletronico (e-mail);

b) Oficio;

c) Pedido de Compras/Ordem de Servicos; e

d) Atas de reunibes redigidas pela Fiscal Administrativo e validada pelo Gestor do Contrato,
Fiscal Técnico e Preposto da CONTRATADA.

Toda a comunicacéo, referente a prestacdo de servico, devera ser encaminhada para os
enderecos de e-mail do gestor, fiscal técnico e fiscal administrativo, que serdo informados a
EMPRESA CONTRATADA apos a assinatura do contrato.
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9 — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1 Do recebimento do objeto do contrato (art. 140 da Lei 14.133/21) quando couber.
9.2 O Crea-SP pagara somente pelos servigos efetivamente prestados.

9.3 A avaliacio da execucdo do objeto utilizara indice de Medic&o de Resultado (IMR) disposto no
Iltem “8.1” deste instrumento, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a Contratada:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada”.

9.4 A utilizacdo do IMR néo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servigos.

9.5 A analise dos referidos itens sera realizada mensalmente quando do Recebimento Provisério,
com base nos relatérios entregues pela empresa.

9.6 Caso a Contratada atinja todas as metas indicadas no IMR, ndo seréo efetuados nenhum tipo
de desconto/glosa sobre o valor devido pelos servigos;

9.7 Caso constatado o nao cumprimento de alguma das metas, devera ser calculado pelo Crea-SP
o valor a ser glosado, sendo este informado a Contratada para a emisséo da Nota Fiscal ja com
o valor corrigido;

9.8 Os resultados dos IMR deverao constar nos respectivos Termos de Recebimento Definitivo;

9.9 O valor a ser glosado sera calculado mensalmente, de acordo com o percentual de desconto
informado no respectivo indicador.

9.10 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017,
sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

9.10.1 N&o produziu os resultados acordados;

9.10.2 N&o deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

9.10.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

10 - DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento da obrigacdo devera ocorrer trinta dias contados do atesto da Nota Fiscal ou
Fatura.

10.2 O pagamento sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em
relacdo aos servicos efetivamente entregues.
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10.3 Retencdo de impostos: O CREA-SP efetuara a retencdo dos impostos eventualmente
incidentes sobre o valor do bem/servico conforme previsto na legislagédo aplicada.

10.4 O pagamento sera creditado em conta corrente, por meio de ordem bancéaria a favor de
gualquer instituicdo bancéria indicada na Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explicito o nome
do banco, agéncia, localidade e nUmero da conta corrente em gque devera ser efetivado o crédito.

10.5 Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovagéo, a fim de evitar a retencéo na
fonte dos tributos, de acordo com a Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

10.6 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liqguidacdo da despesa, como por exemplo,
obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficar4 sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap0s a comprovagdo da regularizacdo da
situacéo, ndo acarretando qualquer énus para 0 CREA-SP.

10.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

10.8 Antes de cada pagamento a Contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencgdo das condi¢Bes de habilitacdo exigidas no Edital.

10.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do CREA-SP.

10.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pelo CREA-SP, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicacéo da seguinte formula, conforme previsto no ANEXO XI
da IN 05/2017:

EM = |IxNXxVP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6 / 100)
| = (TX) E en | | = 0/00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
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11 — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (COMO A EXECUGAO DO OBJETO SERA
ACOMPANHADA E FISCALIZADA)

11.1  Os servigos deverdo ser realizados mensalmente.
11.2 O Crea-SP pagara somente pelos servicos efetivamente prestados.

11.3 Sempre que previsto, serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

11.3.1 Deixou de utilizar materiais e recursos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.3.2 A utilizagdo das avaliagdes previstas ndo impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servigos.

11.3.3 A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento sera realizada por meio
Recebimento Provisério, com base nos relatérios entregues pela empresa.

12.1 DA GESTAO CONTRATUAL

12.1.1 GESTAO DO CONTRATO:

12.1.1.1 A gestao do Contrato sera acompanhada pelo Gestor e fiscais do futuro contrato,
designados mediante Portaria da autoridade competente, apés a assinatura do Contrato
12.1.1.2 O Gestor do Contrato podera, sempre que necessario, exigir entregas de relatorios
do prestador de servico/fornecedor, referente a execucdo do Contrato, indicando nesta
ocasido o formato e a periodicidade de entrega.

12.1.1.3 Os servigos serdo avaliados pelo Fiscal Técnico e/ou Gestor do Contrato, com base
nas especificagdes constantes deste Termo de Referéncia.

12.1.3 PREPOSTO DA CONTRATADA:

12.1.2.1 Fica estabelecido que o preposto da CONTRATADA para representa-la perante o
CONTRATANTE na execucdo do futuro contrato serd a pessoa indicada pela respectiva
CONTRATADA.

12.1.2.2 Apé6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o CREA-SP podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacédo do
plano de fiscalizagcdo, que conterd informagBes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

12.1.2.3 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencédo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

12.1.2.4 O CREA-SP podera convocar o preposto da empresa para adogdo de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

12.2 DA FISCALIZACAO CONTRATUAL
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12.2.1. Nao obstante a CONTRATADA ser a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de
todos os servigos, a CONTRATANTE, através da fiscalizacdo do contrato, é reservado o
direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer
a mais ampla e completa fiscalizacdo dos servicos, diretamente ou por prepostos
designados, podendo para isso:

12.2.2. Solicitar & CONTRATADA a substituicdo de qualquer método e/ou funcionario, cuja
atuacao considere prejudicial ou inadequado;

12.2.3. Vetar o prosseguimento normal do servigo, baseados na legislacdo em vigor;

12.2.4. Verificar o cumprimento pela CONTRATADA das clausulas do contrato e adotar medidas
necessarias quanto a regularizacdo de eventuais transgressoes;

12.2.5. Receber da CONTRATADA, documentacgdo pertinente ao servico ou as questdes que
envolvam o servigco, sempre que solicitado em prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas;

12.2.6. Prestar as informagfes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

12.2.7. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus fiscais, de conformidade com o art. 118 da Lei n°. 14.133, de 2021;

12.2.8. Compete ao fiscal do Contrato efetuar a conferéncia dos valores faturados e a
constatacdo da adequacdo do objeto contratado as especificacfes constantes do
processo e demais documentagdes contratuais, para que se proceda o pagamento;

12.2.9. Compete ao fiscal do contrato fiscalizar e acompanhar a execucédo dos servi¢cos, em
especial quanto a quantidade e qualidade dos servigos executados e pegas e insumos
substituidos, fazendo cumprir a lei e as disposi¢cdes do presente Contrato.

12.2.10. Exigir da CONTRATADA a imediata corre¢do de servicos mal executados ou até
mesmo solicitar a paralisacdo temporaria caso seja constatada alguma irregularidade e
exigir substituicdo de pecas em desacordo com o especificado no Contrato ou que
apresentarem defeito.

12.2.11. Fiscalizar e exigir que a CONTRATADA mantenha o seu pessoal uniformizado,
devidamente identificado por meio de crachas, contendo nome completo, funcéo,
fotografia recente, nimero de RG, bem como complementos pertinentes a boa realizagcado
dos servicos;

12.2.12. Verificar e exigir a execugdo das rotinas de servigos periddicos estabelecidos neste
Termo de Referéncia;

13 — ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
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Descricao

Periodo

Qtd.
(A)

Valor

Unitario

(B)

Valor
total
EREE]
©)=(Ax
B)

Valor
GLOBAL
(D)=(Cx

24)

Prestacdo do Servico de
Coleta e destinacéo
ambientalmente adequada mensal | 1.000 | sacos
de residuos ' 16,85 |16.846,28(404.310,72
organicos/rejeitos (Sacos
de 100 I)
Pilhas, baterias e lixo
eletrénico acondicionados mensal 6 k
em 1 tambor apropriado de 9 156,86 941,14 | 22.587,43
200 litros
Lampadas Fluorescentes | mensal 50 unidade 6.55 327.50 7.860,00
VALOR SERVICOS DE COLETA 434.758 15
VALOR ABATIMENTO:
Referente a alienacdo de | mensal | 1.840 kg -0,035 i i}
material reciclavel 64,40 1.545,60
VALOR ABATIMENTO 1 54'5 60
Saco de lixo comum de .
100L mensal | 1.000 |unidades| 50 | 49640 | 11.913,60
Saco de lixo reciclavel mensal 68 | unidades
100L(cor diferenciada) 0,63 42,81 1.027,34
Recipientes de
armazenamento adequado mensal 14 | unidades
para cadatipo de lixo e 95,00 | 1.330,00 | 31.920,00
espaco disponivel
VALOR FORNECIMENTO 44.860.94
VALOR TOTAL PARA 24 MESES 481.164.69
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14 — FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

141

1411

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8

14.2

Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor sdo:

Comprovacao de aptiddo para a prestagéo dos servigos em caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, mediante a
apresentacao de atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados dever&o dizer respeito a
servigos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

Devera haver comprovacao da experiéncia minima de 1 (um) ano na prestacao de servicos,
para o percentual minimo de 50% (cinquenta por cento) do objeto deste instrumento, sendo
aceito o somatoério de atestados de periodos diferentes, ndo havendo obrigatoriedade de
periodo ininterrupto, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n° 5/2017.

Os atestados deveréo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econdmica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente;

Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusédo do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do inicio de sua execugéo, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5/2017.

Poderad ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante, pois
essa situacdo se equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a
uma Unica contratacao, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5/2017.

O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cOpia do contrato
gue deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foram prestados
0s servicos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5/2017.

A licitante deverad ainda ser devidamente cadastrada na AMLURB, assim como ser
observado os requisitos do Decreto 58.701/2019.

As necessidades de qualificacao técnica bem como se as exigéncias sédo usuais de mercado.

15.1 — REGIME DE EXECUCAO — OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - (ART. 46 DA LEI
14.133/21)

N&o se aplica

15.2 — ADJUDICACAO DO OBJETO (DAS COMPRAS CONFORME ART. 40 DA LEI 14.133/21)
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N&o se aplica

16 — FONTE DE RECURSOS ORGCAMENTARIOS

16.1 — CONTA ORGCAMENTARIA

08.04.06.01 — Unidade de Servigos e Manutencéo - USM

16.2 — CENTRO DE CUSTO

6.2.2.1.1.01.04.09.056 — Demais Servicos de Terceiros - PJ

17 - VISTORIA

17.1 A visita técnica é facultativa e representara a oportunidade para os licitantes interessados conhecerem
as caracteristicas e especificacdes, condi¢cdes especiais ou dificuldades que possam interferir na
execucao dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e solicitagdes técnicas que acharem
necessarios para elaboracdo de suas propostas comerciais, ndo cabendo ao CREA-SP nenhuma
responsabilidade em fun¢éo de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica, ou, pela
nao realizacdo da visita técnica facultativa.

17.2  Avisita técnica facultativa podera ser realizada pelos licitantes para efetivo conhecimento dos servigos
e condi¢cdes que possam influir na elaboracdo da sua proposta. Devera ser realizada por representante
designado com credencial assinada pelo responsavel da empresa, conferindo-lhe poderes para vistoriar as
localidades onde seréo prestados 0s servigos.

17.3  Assim sendo, caso o licitante que venha a ser contratado ndo tenha realizado a visita, ndo podera
deixar de realizar o servigo nos termos e condi¢Bes pactuadas, sob a alegacdo de nédo ter tido ciéncia de tais
condigdes.

17.4 O prazo para a visita técnica iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-
se até o dia Util anterior & data prevista para a abertura da sesséo publica.

17.5 Parao agendamento davisitatécnica facultativa, o interessado deverd manter contato com o(a)
Sr.(a) Nadia Christina Guariente e Aldo Antonio da Silva da Unidade de Servigos e Manuteng¢ao , em
dias Gteis, de segunda a sexta-feira, no horario das 09:00h as 16:30h, pelo telefone (11) 3095-6411, ou
e-mail: aldo.silvall6él@creasp.org.br

17.6  Todos 6nus e custos incorridos pelos mesmos, para efetuarem a visita, sédo de responsabilidade do
licitante.

17.7 Quando da realizagdo da visita técnica (facultativa) pelos interessados, o representante do
CREA- SP emitira Declaragao de Vistoria.

17.8 A Declaracdo de Vistoria devera ser entregue juntamente com os documentos de habilitacéo.

17.9  Sendo facultativa a visita técnica, a ndo realizacdo desta ndo sera motivo de inabilitacdo, porém, o
licitante deverd entregar juntamente com os documentos de habilitacdo a declaragdo de rendncia de
vistoria, que concorda com todas as condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos, e que, ainda, de pleno
conhecimento dessas condicdes pré-existentes, assume a execucao do objeto e isenta 0 CREA-SP de toda
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e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos que possa a vir a sofrer, em virtude de
sua omissao na verificacdo das condi¢des do local de execucdo do objeto do certame.

18 — PROCEDIMENTOS PARA APLICAGCAO DE SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecuc¢dao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdao falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

18.2 Serédo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancgoes:

18.2.1 Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°® 14.133, de 2021);
18.2.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposigcéao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

18.2.3 Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”,
“c” e “d”, que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de
2021).

18.2.4 Multa:

a) moratéria de 0,1% (0,1 por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) O atraso superior a 30 dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 daLein. 14.133, de 2021.

c) compensatoéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao

total o objeto;

18.3.1 A aplicacao das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
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obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133,
de 2021)

18.3.2 Todas as sang0es previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

18.3.2.1 Antes da aplicagcdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

18.3.2.2 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §88°, da Lei n°
14.133, de 2021).

18.3.2.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

18.4 A aplicacao das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.5 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

18.6 O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao
da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para
fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal. (art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)
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18.7 As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
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