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ANEXO V - ORCAMENTO
ESTIMATIVO DA CONTRATAGCAO

1. DADOS DE REFERENCIA
- Planilha Or¢camentdria e Memorial Técnico Descritivo do Projeto Conceitual;

- Planilha SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgao Civil);

- Planilha SICRO (Sistema de Custos de Obras Rodovidrias);
- Consulta a outras planilhas orcamentarias;
- Consulta a contratac¢des de outros érgdos publicos;
- Pesquisa de Mercado;
- Indice do Custo Unitério Basico de S3o Paulo (CUB/SP) —marco de 2025;
- Artigo em revista cientifica:
MAUES, Felipe Cardoso Amoedo; MELO, Kederson Pinto de; LEAO, Carla
Barroso de Oliveira; SERRA, Sheyla Mara Baptista. Estimativa de custos
paramétricos de construcao de edificios usando modelo de regressao linear.
Gestao & Tecnologia de Projetos, Sao Carlos, v. 17, n. 2, p. 19-37, 2022. DOI:
10.11606/gtp.v17i2.168355. Disponivel em:

https://www.revistas.usp.br/gestaodeprojetos/article/view/168355.. Acesso

em: 28 mar. 2025.

2. ORCAMENTO OBRA

Conforme apresentado no ANEXO V - ANALISE CRITICA DE PESQUISA DE PRECOS,
o calculo dos custos de obra, conforme estudo realizado com base no CUB/SP e

complementacdo da planilha orcamentaria do concurso, sera:

Valor total Valor por m?
R$ 167.765.137,88 R$7.750,25
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BDI 30,00% .
AL AETS CUSTO CUSTO C/ BDI i

ADMINISTRACAO DO CANTEIRO 11.307.865,62 14.700.225,31 8,76%
DESPESAS MENSAIS DO CANTEIRO 1.466.848,01 1.906.902,41 1,14%
CONTINGENCIA DE OBRA 15.081.217,74 19.605.583,06 11,69%
INSTALACOES PROVISORIAS CANTEIRO 1.904.713,09 2.476.127,01 1,48%
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 4.094.038,47 5.322.250,01 3,17%
MOVIMENTO DE TERRA 3.132.572,10 4.072.343,73 2,43%
FUNDACOES 8.713.515,04 11.327.569,55 6,75%
ESTRUTURA 28.506.275,19 37.058.157,74 | 22,09%
COBERTURAS E IMPERMEABILIZACAO 1.039.929,56 1.351.908,43 0,81%
VEDACAO E PAINEIS 5.079.234,90 6.603.005,36 3,94%
REVESTIMENTOS INTERNOS 5.878.338,66 7.641.840,26 4,56%
REVESTIMENTO EXTERNO 6.020.644,81 7.826.838,26 4,67%
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.401.168,25 1.821.518,72 1,09%
ESQUADRIAS METALICAS 7.544.335,04 9.807.635,56 5,85%
VIDROS 405.025,20 526.532,76 0,31%
INSTALACOES AGUA FRIA/ QUENTE, )

FSGOTOE GAS 4.258.237,88 5.535.709,24 3,30%
INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONIA 6.706.737,47 8.718.758,71 5,20%
EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO 218.932,54 284.612,30 0,17%
INSTALACAO DE SISTEMA DE COMBATE A ]

INCENDIO 569.224,60 739.991,98 0,44%
INSTALACOES DE CLIMATIZACAO 481.651,58 626.147,06 0,37%
INSTALACOES DE CFTV E SEGURANCA 459.758,33 597.685,83 0,36%
ELEVADORES 2.189.325,39 2.846.123,00 1,70%
PINTURA 1.587.260,90 2.063.439,18 1,23%
PISOS 5.177.754,54 6.731.080,90 4,01%
PEDRAS 645.850,99 839.606,29 0,50%
LOUCAS E METAIS 842.890,27 1.095.757,36 0,65%
SERVICOS DE INFRAESTRUTURA 1.860.926,58 2.419.204,55 1,44%
COMPLEMENTACAO ARTISTICA E )

PAISAGISMO 2.125.541,26 2.763.203,64 1,65%
LIMPEZA DA OBRA 350.292,06 455.379,68 0,27%

TOTAL R$ 120.050.106,06|R$ 167.765.137,88| 100,00%

3. ORCAMENTO PROJETOS

Conforme consultas e pesquisa de preco, apresentados no ANEXO | — MAPA DE

PRECO, o valor final do custo de projetos estimado, serd de RS 5.452.682,94, sendo:




—
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1.1 Servicos Topogaficos e Estudo Geotécnico RS 36.000,00
1.2 Projeto de Terraplenagem R$4.060,39
1.3 Projeto de Estrutura R$1.210.492,14
1.4 Projeto de Instalacdes Hidrossanitarias R$797.611,10
1.5 Projeto de Instalacdes Elétricas R$422.264,70
1.6 Projeto de Impermeabilizacao RS$70.866,90
1.7 Projeto de Fachada R$86.267,20
1.8 Projeto de Paisagismo R$50.958,45
1.G Projeto de Irrigacao R$70.368,59
1.10 Projeto de Interiores RS 551.540,74
1.11 Projeto de Acessibilidade R$99.150,00
1.12 Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio R$137.993,03
1.13 Projeto de Condicionamento AcUstico R$99.315,42
1.14 Projeto de Instalacao de Som e Video R$67.418,00

Projeto de Climatizacao, Exaustdo Mecanica, Renovacéo

1.15 de Ar e Pressurizacao de Escada de Seguranca RS 148.400,00
1.16 Projeto de Sistema Fotovoltaico RS 107.500,00
1.17| Projeto de Instalacoes de Rede Estruturada e Telefonia R$93.836,60

1.18

Projeto de Instalacoes de Videomonitoramento, Controle
de Acesso e Automacao

R$53.662,00

Projeto de Sinalizacao e Identidade Visual

R$75.551,75

Projeto e Implementacao de Gerenciamento Integrado de

1.20 Residuos Solidos e Gestao de Perdas RS 11.114,49
TOTAL R$ 4.194.371,40
TOTAL COM BDI (30%) R$ 5.452.682,95

4. ORCAMENTO FINAL— CONTRATACAO

obras, serd de R$ 173.217.820,82.
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O valor total estimado da contratacdo semi-integrada de projetos e execucdo de
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