SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

ANEXO - |
PROJETO BASICO

1 DEFINIGAO DO OBJETO:
a. sua natureza, os quantitativos e prazo do contrato
a.1l. Contratacao de servigos técnicos de advocacia de natureza trabalhista para a defesa dos

interesses do CREA-SP perante a Justica do Trabalho e a Justica Federal, em todas as fases e
instancias, incluindo os Tribunais Superiores, abrangendo a elaboracao e interposicdo de peti¢oes,
contestagbes, recursos e demais pecas juridicas até a execugdo final em processos judiciais
principais, acessorios, preventivos ou incidentais, além daqueles objeto de acordo, incluindo ainda a
representagao nos processos administrativos que tramitam em entidades e 6rgaos publicos, quando

solicitado.

b. a especificagdo do bem ou servigo, observados os requisitos de qualidade, rendimento,
compatibilidade, durabilidade e seguranga

b.1. A contratagio de servigos de advocacia especializada especificamente na area trabalhista,
conforme delineado neste instrumento, emerge como uma estratégia viavel e criteriosa para atender

as demandas especificas do CREA-SP no ambito trabalhista.

b.2. Essa medida se propde a assegurar o cumprimento rigoroso dos direitos e obrigagdes
tanto dos empregados quanto da instituigdo, empregando solugdes juridicas precisas e adaptadas a

cada situagao especifica.

b.3. A presente contratacdo ndo apenas fortalece a gestdo de recursos humanos do CREA-
SP, mas também contribui para a sustentabilidade financeira e a integridade operacional da entidade.

Além disso, elimina o conflito de interesses existente.

b.4. No mais, o presente instrumento esta em conformidade com o Art. 3° da IN SEGES/MGI
2/2023, que estabelece que o critério de julgamento descrito no Art. 1° deve ser escolhido quando se
demonstra que a avaliagdo e a ponderagédo da qualidade técnica das propostas que superam os
requisitos minimos estabelecidos no edital s&o essenciais para os fins pretendidos pela

Administragéo.
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b.5. No caso da contratacdo de servigos técnicos especializados de natureza
predominantemente intelectual, especialmente para o patrocinio ou defesa de causas judiciais e
administrativas, o estudo técnico preliminar revelou que a qualidade técnica das propostas é de suma

importancia para atingir os objetivos do CREA-SP.

b.6. Como mencionado, a complexidade e a relevancia das questdes juridicas enfrentadas pelo
CREA-SP exigem que os advogados responsaveis possuam uma expertise elevada e experiéncia
comprovada. O passivo trabalhista do CREA-SP, que é consideravel e tende a aumentar, s6 pode ser
adequadamente gerenciado por profissionais altamente qualificados e com um profundo
entendimento do direito trabalhista. Esses profissionais devem ser capazes de atuar eficazmente em
todas as fases e instancias, incluindo os Tribunais Superiores, onde as demandas séao
predominantemente de direito e é onde a maioria das agbes do CREA-SP acaba sendo

definitivamente julgada.

C. a especificagdo da garantia do objeto exigida e das condicbes de manutencdo e
assisténcia técnica, quando for o caso

c.1. Nao se aplica.

d. Registro de Pregos

d.1. Nao se aplica.

2 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO:

21. A presente terceirizacdo emerge como uma estratégia fundamental para mitigar conflitos

de interesses e alinhar-se a legalidade, a supremacia do interesse publico, a impessoalidade, aos

principios da eficiéncia, economicidade e moralidade.

2.2. Primeiramente, é essencial compreender o cenario que culminou na necessidade de
terceirizagdo. O CREA-SP, ao enfrentar agbes trabalhistas movidas por seus proprios funcionarios,

depara-se com um dilema ético e legal.

2.3. Os advogados, contratados via concurso publico para defender a instituicdo, encontram-
se em uma posi¢cdo ambigua, pois podem ser beneficidrios das demandas que defendem, criando um
evidente conflito de interesses, uma vez que as matérias das demandas dizem respeito a direitos

afetos ao préprio quadro de funcionarios, dos quais os advogados s&o integrantes.

24. Esse entrelagamento de interesses pessoais com as responsabilidades profissionais
compromete o principio da impessoalidade, fundamental para a manutencdo da integridade e

objetividade na defesa dos interesses institucionais.
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2.5. Esse conflito ganhou ampla visibilidade apds o Tribunal de Contas da Unidao considerar
ilegais as concessodes de varios beneficios aos colaboradores do Conselho. Tal julgamento iniciou
uma cascata de agdes judiciais movidas pelos funcionarios afetados. A situagao se agravou pelo fato
de que os advogados responsaveis por contestar essas medidas possuiam interesses diretos nos

desfechos, intensificando assim o conflito de interesses.

2.6. A terceirizagdo, portanto, surge como uma medida estratégica para assegurar que a
defesa do CREA-SP em questdes de natureza trabalhistas seja conduzida com imparcialidade e

eficacia.

2.7. Ao contratar profissionais externos, a entidade garante a isengcdo necessaria para a
representacdo juridica em agdes que podem afetar diretamente seus funcionarios e advogados,

resguardando, assim, o interesse publico.

2.8. Além de resolver o impasse ético, a terceirizagéo esta alinhada ao principio da eficiéncia.

2.9. Um profissional especializado trara consigo um arsenal de conhecimento especializado e

experiéncia consolidada em litigios de natureza trabalhistas.

2.9.1. Esta expertise ndo apenas enriquece a qualidade e assertividade da defesa, mas também
agiliza significativamente a resolucdo de contendas, oferecendo vantagens inestimaveis ao CREA-
SP.

3 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO TODO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO:
3.1. Trata-se de contratagéo de servigos técnicos de advocacia de natureza trabalhista para a

defesa dos interesses do CREA-SP perante a Justigca do Trabalho e a Justiga Federal, em todas as
fases e instancias, incluindo os Tribunais Superiores, abrangendo a elaboragéo e interposicdo de
peticdes, contestacdes, recursos e demais pegas juridicas até a execugéo final em processos judiciais
principais, acessorios, preventivos ou incidentais, além daqueles objeto de acordo, incluindo ainda a
representagdo nos processos administrativos que tramitam em entidades e 6rgéos publicos, quando

solicitado.

3.2. A Contratada devera prestar assessoria juridica, de forma pratica e objetiva, quanto a

legislagdo trabalhista nos regimes CLT e ESTATUTARIO. A prestagdo de servigos serad mediante

demanda, de acordo com a necessidade do CREA-SP.
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3.3. E essencial destacar, em relagdo a necessidade de se manter a contratacéo, o seguinte:
3.3.1. Natureza sui generis e regime de contratacéo:

3.3.1.1.  Os conselhos profissionais sdo uma espécie sui generis de pessoa juridica de Direito
Publico nado estatal, pois gozam de ampla autonomia e independéncia e ndo estdo submetidos ao
controle institucional, politico ou administrativo de um ministério ou da Presidéncia da Republica, ou

seja, ndo estéo na estrutura orgénica do Estado.

3.3.1.2.  Os conselhos nao recebem ingeréncia do Estado nos aspectos mais relevantes da sua
estrutura, como indicagdo de dirigentes, aprovacdo e fiscalizagdo da sua prépria programacgio
financeira ou mesmo a existéncia de um orgcamento interno. Além disso, ndo se submetem, como
todos os demais 6rgaos do Estado, a aprovagéo de sua programacgéo orgcamentaria pelo Congresso

Nacional.

3.3.1.3.  Os recursos dessas entidades provém de contribuigbes parafiscais pagas pela respectiva

categoria.

3.3.1.4. Por esses motivos, merece ser franqueado ao legislador infraconstitucional alguma

margem para a escolha do regime aplicavel a esses entes.

3.3.1.5. Oart. 58, § 3°da Lei n°® 9.649/98 prevé o seguinte: § 3° Os empregados dos conselhos de
fiscalizagdo de profissbes regulamentadas s&o regidos pela legislacdo trabalhista, sendo vedada
qualquer forma de transposicao, transferéncia ou deslocamento para o quadro da Administragcéo

Publica direta ou indireta. Essa previsao é constitucional.

3.3.1.6.  Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga
para o exercicio de atividade tipica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e
financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa juridica de direito publico ndo estatal, a qual

nao se aplica a obrigatoriedade do regime juridico unico preconizado pelo art. 39 da CF/88.

3.3.1.7. Emrazao da natureza peculiar dos Conselhos Profissionais, permite-se o afastamento de
algumas das regras ordindrias impostas as pessoas juridicas de direito publico. Assim sendo,
conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal, a contratagcdo de funcionarios pelos
Conselhos de Fiscalizagdo Profissional deve seguir as normas estabelecidas pela Consolidagao das
Leis do Trabalho — CLT. Isso porque, exigir que os conselhos profissionais, ao contratar, estivessem
submetidos ao Regime Juridico Unico — RJU, geraria uma série de consequéncias, como a exigéncia
de lei em sentido formal para a criagdo de cargos e a fixagdo das remuneragdes respectivas, que

atuariam de forma desfavoravel a independéncia e ao funcionamento dos Conselhos.
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3.4. Despesas processuais - preparo recursal e custas:

3.4.1. Os Conselhos Profissionais, apesar de sua natureza autarquica, ndo estao isentos do
pagamento de custas judiciais, conforme previsdo expressa do art. 4°, paragrafo Unico, da Lei n°
9.289/96. Assim, o beneficio da isencao do preparo conferido aos entes publicos previstos no art. 4°,
caput, da Lei 9.289/1996 ¢é inaplicavel aos Conselhos de Fiscalizagao Profissional. Esse entendimento
foi referendado no REsp 1.338.247/RS e no RMS 33572 AgR.

3.4.2. De acordo com o Art. 790-A da Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT, existe uma
previsao especifica sobre a isengdo do pagamento de custas judiciais. Essa isengao beneficia certas
entidades, incluindo a Unido, os Estados, o Distrito Federal, os Municipios e suas respectivas
autarquias e fundagdes publicas que ndo se dediquem a exploracao de atividade econdémica. Além
desses, o Ministério Publico do Trabalho também goza de isengéo de custas. Contudo, é importante
notar que tal isengcéo ndo se estende as entidades fiscalizadoras do exercicio profissional, conforme

dispde o paragrafo unico do referido artigo.

3.4.3. Assim, os Conselhos Profissionais sdo obrigados a realizar o pagamento das custas
processuais € do depdsito recursal, sempre que necessario, sem que lhes sejam concedidas as

prerrogativas tipicas da Fazenda Publica.

3.5. Prazos processuais - simples:

3.5.1. O artigo 183 do Cédigo de Processo Civil estabelece uma prerrogativa importante para
certos entes publicos no que diz respeito aos prazos processuais. Conforme essa disposigao, a Uniao,
os Estados, o Distrito Federal, os Municipios e suas respectivas autarquias e fundagbes de direito
publico sdo beneficiados com o prazo em dobro para a realizagdo de todas as suas manifestagdes
processuais. Esse beneficio tem inicio a partir do momento em que ocorre a intimagado pessoal,
proporcionando a essas entidades maior tempo para a preparagéo e apresentagao de suas defesas

€ recursos nos processos judiciais.

3.5.2. No entanto, € necessario entender a posigado Unica que os Conselhos Profissionais
ocupam dentro do espectro juridico brasileiro. Essas entidades séo classificadas como autarquias sui
generis, o que significa que, apesar de serem autarquias, possuem caracteristicas que as diferenciam
das autarquias tradicionais vinculadas a administragdo publica direta ou indireta. Devido a essa
classificagéo especial, os Conselhos Profissionais ndo se enquadram na categoria de entidades

contempladas pelo artigo 183 do CPC para o beneficio do prazo em dobro.
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3.5.3. Consequentemente, os Conselhos Profissionais devem aderir aos prazos processuais
regulares, sem qualquer extensdo ou dobra. Isso implica que todas as suas agbes processuais,
incluindo recursos, defesas e demais manifestagdes, devem ser realizadas dentro dos prazos simples
estabelecidos pela legislagdo processual em todas as instancias da justi¢a, tanto na esfera comum
quanto na especializada, incluindo a justi¢a trabalhista. O descumprimento dos prazos simples pode
resultar na perda de direitos no ambito processual, enfatizando a importancia de uma vigilancia

meticulosa e de um acompanhamento rigoroso dos prazos judiciais por parte do contratado.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGAO:
4.1 SUSTENTABILIDADE
4.1.1. A Contratada devera contribuir para a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel

no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da
Constituicdo Federal de 1988, e em conformidade com o art. 5° da Lei n° 14.133/21 e com o art. 6°
da Instrugdo Normativa/SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

4.1.2. Os servigos prestados pela Contratada deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material
consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelo Contratante.

4.1.3. Orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das
atividades do programa de separacao de residuos sélidos, e residuos reciclaveis descartados, em
recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas, de acordo com a Lei n°
12.305/10 e Decreto n° 10.936/22.

4.2 INDICAGAO OU VEDAGAO DE MARCAS OU MODELOS - (art. 41, inciso |, da Lei
n° 14.133/21)

4.2.1. Nao se aplica.

4.3 EXIGENCIA DE AMOSTRAS/PROVA DE CONCEITO - POC
4.3.1. Nao se aplica

4.4 EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE

44.1. Nao se aplica.
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4.5 SUBCONTRATAGAO/CONSORCIO

45.1. O objeto do presente contrato € indivisivel e devera ser executado em sua totalidade

pela contratada, ndo sendo admitida a subcontratagao.

4.5.2. E vedada a participacdo de sociedade de advogados em regime de consércio, qualquer
que seja sua forma de constituigao, e sociedade de advogados controladas, coligadas, interligadas
ou subsidiarias entre si, dado que o servi¢o a ser contratado ndo apresenta complexidade ou

multiplicidade de atividades empresariais. No caso do objeto especifico, é fundamental que apenas

uma empresa seja responsavel pelo contrato para garantir clareza na prestacéo do servico.

4.6. CONDIGCOES GERAIS DE CONTRATAGAO

4.6.1. Caso o instrumento contratual seja celebrado entre o CREA-SP e uma sociedade civil
prestadora de servigos advocaticios, o patrocinio devera ser exercido exclusivamente pelos

advogados integrantes da equipe técnica.

4.6.2. O CREA-SP reserva-se o direito de celebrar contratos similares com outras sociedades
ou profissionais liberais, obrigando-se a contratada, neste ato, desde que n&o prejudique seus

interesses, a colaborar com tais pessoas, quando e se solicitado pelo CREA-SP.

4.6.3. Na hipotese da Contratada deixar de verificar e informar ao CREA-SP a existéncia de
depdsitos judiciais a serem levantados nos processos sob o seu patrocinio, a Contratada ficara
responsavel por ressarcir o CREA-SP das perdas financeiras apuradas desde a data de
disponibilizagdo dos depdsitos até a data do efetivo levantamento por parte do CREA-SP, acrescidas
de juros moratérios fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de

impostos devidos a Fazenda Nacional.

46.4. Na hipotese da Contratada deixar de verificar e informar ao CREA-SP a necessidade de
se proceder a recolhimentos fiscais e previdenciarios, nos processos sob o seu patrocinio, o CREA-
SP procedera aos respectivos recolhimentos acrescidos dos encargos e retera do pagamento da
Contratada o valor das multas e demais encargos recolhidos, retengéo essa desde ja autorizada pela

Contratada, em carater irrevogavel e irretratavel.

4.6.5. As custas processuais ou administrativas, emolumentos, tributos, contribuicbes e demais
despesas correlatas necessarias a condugdo dos processos em tramite perante a Justica do Trabalho
ou a Justica Federal, serdo de responsabilidade do CREA-SP, salvo se a encargo couber a outra
parte.
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4.6.6. A Contratada sera responsavel pelas despesas para extracdo de copias de pecgas
processuais ou documentos para a formagdo dos dossiés a serem arquivados nas suas

dependéncias.

46.7. E expressamente vedado a Contratada transferir a terceiros, no todo ou em parte, sem

expressa anuéncia do CREA-SP, os direitos e obrigagdes do contrato.

4.6.8. O CREA-SP podera manifestar-se junto a Contratada por si, pelos advogados de seu

quadro permanente ou pelos seus prepostos devidamente designados.

4.6.9. As pastas dos processos contendo os documentos fisicos ou eletronicos sido de
propriedade do CREA-SP, dessa forma a Contratada assume a titulo gratuito a condigédo de fiel
depositario dos referidos “dossiés”, obrigando-se a restitui-los ao CREA-SP quando solicitado, no

prazo maximo de 10 (dez) dias.

4.6.10. Por questdes de seguranga, o CREA-SP recomenda a Contratada que todos os prazos

legais sejam cumpridos com 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia.

4.6.11. Na constatagdo de morosidade excessiva no andamento de processo, por culpa da
Contratada, ficara reservado ao CREA-SP o direito de suspender, de imediato, o pagamento da

respectiva remuneracao devida a Contratada.

4.6.12. A Contratada obriga-se a informar, imediatamente, todos os processos sobrestados ou
encerrados/arquivados. A auséncia dessa informacéo implicara o estorno de todos os pagamentos
efetuados apds a data do sobrestamento/encerramento/arquivamento, preferencialmente mediante a
compensagdo com quaisquer outros créditos relativos a pagamentos devidos pelo CREA-SP a
Contratada.

4.6.13. Farao parte integrante do contrato, como se nele transcritos fossem, todas as orientagdes,
normas e manuais que o CREA-SP entender necessarios ao desempenho satisfatorio dos servigos,
inclusive no que tange aos aspectos administrativos. Tais orientagdes, normas e manuais serao
entregues fisicamente a contratada ou transmitidos por meios eletrénicos, obrigando-se a Contratada

a cumpri-las e observa-las fielmente, a partir da data da recepcgao.

4.6.14. Dependera de prévia autorizagdo por escrito do CREA-SP a realizagdo de acordos e de

composi¢cdes com a parte contraria em especial aqueles que implicarem transigéncia de valor e/ou

dilagdo de prazo para o cumprimento de obrigagoes.
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4.6.15. A Contratada respondera pelos prejuizos que advirem em razao de conduta incompativel
com a defesa dos interesses do CREA-SP, especialmente aquelas decorrentes de negligéncia,

imprudéncia e/ou impericia.

4.6.16. Na hipotese de recebimento de a¢cdes em andamento, o CREA-SP repassara a Contratada
as pastas processuais eletronicas e um relatério consolidado de todos os processos transferidos,

contendo no minimo as seguintes informagdes:

a) Numero do processo;
b) Vara de Origem;

c) Comarca;

d) Natureza da Acgéao; e
e) Andamento.

4.6.17. Ao receber a nova carteira de processos, a Contratada devera providenciar de imediato,
um inventario de todos os processos recebidos e encaminhar um documento ao CREA-SP acusando

o recebimento de tais processos.

4.6.18. O CREA-SP nao arcara com despesas relativas a locomogao/deslocamentos e transporte
ou outras despesas atinentes ao acompanhamento processual, tais como extragdo de copias, fax-
similes, audiéncias e sustencao oral, ndo se responsabilizando por eventuais prejuizos que venham

a ser suportados pela Contratada para a execugao dos servigos.

4.6.19. A elaboragado de calculos, quer para fins de contingéncia, quer para apresentagao em

Juizo, ficara a cargo da Contratada que arcara com os respectivos custos.

4.6.20. A Contratada elaborara e encaminhara ao CREA-SP, mensalmente, um relatério
consolidado de todos os processos cometidos ao seu patrocinio, contendo a opinido do respectivo
patrono a respeito do resultado estimado para cada processo, em razao do risco de perda envolvido,

classificando-o em remoto, possivel ou provavel.
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4.7. PESSOAL

4.71. O pessoal que a Contratada empregar para a execugéo dos servigos ora avengados nao
tera relacdo de emprego com o CREA-SP e desta ndo podera demandar quaisquer pagamentos,
sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada. No caso de vir o CREA-SP ser denunciado
judicialmente, a Contratada a ressarcira de qualquer despesa que, em decorréncia, vier a ser

condenada a pagar.

4.7.2. A Contratada devera responder pelo pagamento dos salarios devidos pela mao de obra
empregada na realizagdo dos servigos, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciarios
respectivos, e por tudo mais que, como empregadora, deva satisfazer, além de ficar sob sua integral
responsabilidade a observancia das leis trabalhistas, previdenciarias e fiscais, assim como os
registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho, impostos e outras providéncias e obrigagdes
necessarias a realizagao dos servigos ora contratados. A inadimpléncia da Contratada com referéncia
aos encargos referidos, ndo transfere ao CREA-SP a responsabilidade de seu pagamento, nem

podera onerar o objeto do contrato.

4.7.3. Ocorrendo eventuais agbes reclamatérias trabalhistas, propostas por empregados ou ex-
empregados da Contratada, fica esta obrigada a requerer e obter a exclusdo do CREA-SP da lide,
declarando-se como unica e exclusiva responsavel pelas referidas ag¢des, inclusive perante quaisquer

terceiros interessados.

4.7.4. Na hipétese de o CREA-SP vir a ser condenado, solidaria ou subsidiariamente, nas agdes
reclamatérias trabalhistas, propostas por empregados ou ex-empregados da Contratada, durante a
vigéncia contratual, o valor da referida condenagéo sera deduzido das medicdes e do valor das faturas
vincendas. Na eventualidade do contrato ter sido encerrado e, desde que n&o haja possibilidade de
composig¢ao entre as partes, visando o reembolso da importancia despendida pelo CREA-SP, a titulo
de condenacgao trabalhista solidaria ou subsidiaria, o CREA-SP utilizara o direito de regresso, em
acgao propria, a ser intentada contra a Contratada, a qual, desde ja, manifesta expressa concordancia
com as duas hipoéteses previstas neste item.

4.7.5. A méo de obra devera ser qualificada e devera estar devidamente treinada para as
diferentes tarefas técnico-administrativas, de modo a atender eficientemente todas as atividades

previstas no contrato e seus anexos.
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4.7.6. Todos os empregados que estiverem prestando servigos nas dependéncias do CREA-SP

deverao apresentar-se identificados através de crachas.

4.7.7. A Contratada devera apresentar ao CREA-SP o registro de todos os empregados ligados

ao contrato e devera obedecer a todos os requisitos da legislagéo trabalhista em vigor.

4.7.8. E permitida a substituigdo do profissional da equipe técnica por outro de experiéncia
equivalente ou superior, desde que possua a mesma capacitagédo técnica utilizada para o cOmputo

da técnica e que a substituicdo seja aprovada pelo CREA-SP.

4.8 GARANTIA DA CONTRATAGAO

4.8.1. Dada a relevancia e a magnitude dos servigos a serem contratados, a prestacao de
garantia sera exigida como medida de seguranga para assegurar o adimplemento das obrigagbes
assumidas pela Contratada. Essa exigéncia é justificada pela necessidade de garantir que os servigos
sejam realizados com exceléncia e dentro dos prazos estabelecidos, considerando a complexidade e
a importancia da defesa dos interesses do CREA-SP em questdes de natureza juridica. Portanto, a
exigéncia de garantia para esta contratacdo é indispensavel para mitigar riscos e assegurar a

qualidade e a continuidade dos servigos que serado prestados ao CREA-SP.

4.8.2. Para o fiel cumprimento das obrigagbes contratuais, a Contratada devera apresentar
garantia de adimplemento das condi¢des estabelecidas no contrato, calculado na base de 5% (cinco

por cento) do valor do total do contrato, recolhida junto ao CREA-SP.

4.8.3. A garantia estabelecida sera prestada conforme o disposto no art. 96 da Lei n°
14.133/2021, podendo ser realizada por meio de caugdo em dinheiro, titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianga bancaria, cabendo a Contratada a escolha da modalidade. Os termos do seguro-
garantia e/ou da fianga bancéaria deverdo ser previamente aprovados pelo CREA-SP. Caso a
contratada opte por titulos da divida publica, a apresentagéo devera seguir as diretrizes estabelecidas

no art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, comprovando-se a validade, liquidez e valor atual desses titulos.

4.84. A garantia, se prestada por fianga bancaria, devera ter seu valor expresso em REAL, com
atualizagdo automatica de seu valor, na mesma época, indice, forma e periodicidade estabelecidos

no item de Reajustamento de Precos previsto no contrato.
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4.8.5. A garantia prestada em dinheiro devera ser depositada diretamente na conta a ser
indicada pelo CREA-SP, devendo a cépia do certificado de depdsito ser entregue naquele
departamento. A garantia prestada em titulos da divida publica devera ser entregue diretamente no
Departamento de Finangas do CREA-SP.

4.8.5.1. Havendo dedugdes do valor da garantia, pela aplicagdo de eventuais multas, a Contratada
obriga-se a regularizar a garantia quanto a complementagédo até o valor estabelecido no subitem
“4.6.1” supra, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de recebimento da comunicagao escrita
do CREA-SP.

4.8.6. No caso de apresentacdo de garantia na modalidade de fianga bancaria, a contratada
devera providenciar sua prorrogagéo ou substituicdo, com antecedéncia de 10 (dez) dias uUteis ao seu
vencimento, independentemente de notificagao, de forma a manter a garantia contratual até o término
da vigéncia do contrato, ficando também explicita a renuncia do fiador ao direito expresso nos artigos
827, 835 e 838 do Cddigo Civil Brasileiro.

4.8.7. Desde que cumpridas as obrigagdes assumidas, a garantia prestada sera liberada ou
restituida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de emissdo do Termo de

Recebimento Definitivo - TRD e quando em dinheiro atualizada monetariamente.

4.8.8. O CREA-SP poderé fazer uso da garantia de execugao contratual, para pagamento de
indenizagdes, bem como das multas previstas neste instrumento e, ndo sendo esta suficiente,
respondera a Contratada pela diferenca e pela garantia e/ou complementagédo da garantia a ser

mantida, observadas as condi¢des estabelecidas neste instrumento.

4.9 ALTERAGAO SUBJETIVA

49.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da Contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na
licitagao original; sejam mantidas as demais Clausulas e condi¢cdes do Contrato; ndo haja prejuizo a

execucao do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administragcao a continuidade do Contrato.
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5 ESPECIFICAGAO TECNICA DO OBJETO

5.1. Contratacao de servigos técnicos de advocacia de natureza trabalhista para a defesa dos
interesses do CREA-SP perante a Justica do Trabalho e a Justica Federal, em todas as fases e
instancias, incluindo os Tribunais Superiores, abrangendo a elaboracgéo e interposicédo de petigcbes,
contestagbes, recursos e demais pegas juridicas até a execugado final em processos judiciais
principais, acessorios, preventivos ou incidentais, além daqueles objeto de acordo, incluindo ainda
a representagdo nos processos administrativos que tramitam em entidades e drgaos publicos,
quando solicitado. Para tanto, além da atuagdo em todas as instancias judiciais e da orientagcao

técnica juridica em agbes decorrentes da relagao de trabalho, compdem o objeto:

5.2. A Contratada devera prestar assessoria juridica, de forma pratica e objetiva, quanto a
legislagdo trabalhista nos regimes CLT e ESTATUTARIO. A prestacdo de servicos sera mediante

demanda, de acordo com a necessidade do CREA-SP.

5.3. A solucao de questdes que envolvam ou venham a envolver empregados, ex-empregados
(comissionados ou efetivos), estagiarios, jovens aprendizes, empregados terceirizados e outros que,
mesmo sem vinculo empregaticio ou subordinagéo direta, possuam ou venham a ingressar com

demandas desfavoraveis ao CREA-SP.

54. As acgdes em curso de interesse do CREA-SP e que se refiram a questdes de natureza
trabalhistas (qualquer controvérsia sobre direitos e deveres oriundos da relacdo mantida entre a
Administracdo e seus funcionarios, em matéria celetista e/ou estatutaria, inclusive quanto a
admissao, enquadramento, redistribuicdo, promogao, aposentadoria, demissao ou reversao, como

autor, réu, assistente, opoente, ou sob qualquer outra forma de intervengéo);

5.5. A execugao do objeto compreende todas as relagdes de trabalho do CREA-SP, composta

das seguintes atividades minimas:

a) Ajuizamento de agbes, contestagbes, réplicas, rescisérias, oposi¢des, elaboracdo e
apresentacao de defesas, exceg¢bes, memoriais, informagdes, manifestacdes e, de forma geral, o
cumprimento a todas as intima¢des geradas no processo, comparecimento a audiéncias,
interposicao de recursos e respostas a estes, em todas as instancias, inclusive perante Tribunais
Superiores, sustentacao oral em todos os processos e em todas as instancias, quando necessario
ou solicitado pelo CREA-SP, arrazoados que se fizerem necessarios e demais servigos juridicos

relacionados.
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b) Analise de processos com transito em julgado, ainda passiveis de ajuizamento de agéo
rescisoria ou anulatéria, nos quais o CREA-SP tenha figurado como parte, bem como a proposi¢ao

da referida acao resciséria/anulatoria.

c) Pratica de todos os atos processuais, incidentais e demais medidas judiciais e
extrajudicial necessarias ao perfeito atendimento e acompanhamento das agdes, recursos e demais
procedimentos correlatos, perante as Varas do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho da 22 e 152
Regides (n&o exclusivamente, conforme observagéo), Tribunal Superior do Trabalho; bem como
nas Subsec¢bes da Justica Federal da 32 Regido, Tribunal Regional Federal da 32 Regido, Superior
Tribunal de Justiga, Supremo Tribunal Federal, dentre outros (Observagao: E importante destacar
que, embora raro, pode haver casos em que o Contratado devera atuar em outras regides dos
tribunais do trabalho ou tribunais federais, uma vez que o CREA-SP, devido a servigos terceirizados
que operam em diversas localidades, como o servico de call center, pode ter funcionarios
terceirizados trabalhando em outros estados da federagéo, o que pode levar a inclusdo do CREA-

SP no polo passivo de demandas judiciais.);

d) Prestacdo de informagbes em mandado de seguranga, a interposicdo de todos os
recursos pertinentes ou respostas aqueles interpostos pela parte contraria, ou qualquer outra forma

de manifestagao nos autos, até a ultima instancia de decisdo e execugao;

e) Atividades administrativas inerentes a gestdo e informacédo dos servigos, inclusive

elaboragao de relatdrios e analises decorrentes;

f) Acompanhamento, assisténcia e assessoramento nas pericias médicas, contabeis e na

elaboragao de calculos judiciais, trabalhistas e previdenciarios;

g) Representacdo administrativa e judicial em negocia¢cdes coletivas, acordos e
convencoes;
h) Acompanhamento sistematico dos processos e procedimentos extrajudiciais, em que o

CREA-SP seja autor, réu, oponente, assistente ou de alguma forma interessado, inclusive,
processos objeto de acordo, bem como os processos que tramitam em esfera administrativa das

entidades e 6rgaos publicos, quando solicitado.

i) Comparecimento em audiéncias e a reunides em acges judiciais instauradas pelo

Ministério do Trabalho, Ministério Publico do Trabalho e Ministério Publico Federal, dentre outros;
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5.6. Compete, ainda, a Contratada na execucio do objeto:

a) Prestar os servigos objetivando resultados que atinjam os mais altos padrdes de
exceléncia, respondendo pela sua boa qualidade, mediante utilizagdo de equipe técnica

competente, composta de profissionais experientes e qualificados;

b) Garantir que a equipe técnica acompanhe e assine todos os atos relacionados a

execugao do objeto;

c) Estar disponivel para esclarecer quaisquer duvidas das 8h as 17h em dias uteis, além de
comparecer a reunides agendadas a pedido do CREA-SP para esclarecimento de processos e

participar de outros compromissos relacionados aos processos, quando solicitado.

d) Enviar ao CREA-SP até o quinto dia Gtil do més seguinte, os relatérios detalhados sobre

o0 andamento dos processos sob a sua responsabilidade, contendo no minimo os seguintes dados:

) Autor;

1)) Réu;

) Objeto;

V) Valor da causa;

V) Instancias;

VI) Fase processual (conhecimento ou execu¢ao);

VII) Possibilidade de éxito;

VII) Datas dos feitos;

IX) Descrigdo resumida dos atos praticados, bem como a quantidade e a identificagcdo das
acgdes; e

X) arquivadas no periodo.

e) Reservar ao CREA-SP o direito de acesso integral aos processos sob sua

responsabilidade, por meio de uma plataforma online ou sistema informatizado de acompanhamento

processual.
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f) Efetuar todos os atos de quitagdo tempestiva das despesas judiciais e/ou administrativas
inerentes a execugdo do objeto. Para tanto, a Contratada devera solicitar, por meio de formulario
eletrénico especifico, os pedidos de recursos financeiros para o pagamento de despesas judiciais
ou extrajudiciais, depdsitos recursais, preparos, custas e/ou emolumentos, dentre outros, relativos
aos processos abrangidos por este instrumento. Na hipotese de descumprimento do prazo ou de
alguma formalidade no preenchimento do formulario que impega o repasse dos valores por parte do
CREA-SP, a Contratada devera efetuar o pagamento as suas expensas, sem prejuizo ao posterior

pedido instruido de ressarcimento;

g) E imperativo estabelecer que a inobservancia de quaisquer prazos processuais nao
podera, sob nenhuma circunstancia, ser justificada pela auséncia de pagamento antecipado pelo
CREA-SP, seja qual for a natureza do recurso financeiro, como as despesas judiciais ou
extrajudiciais, depdsitos recursais, preparos, custas e/ou emolumentos. Compete a Contratada a
responsabilidade de realizar esses pagamentos utilizando seus proprios recursos financeiros,
garantindo assim a continuidade e eficacia da representacado legal. Tal agdo ndo impede que a
Contratada solicite, posteriormente, o devido ressarcimento desses valores, desde que

acompanhado da respectiva justificativa e documentacdo comprobatéria.

h) Providenciar a juntada aos autos dos laudos periciais necessarios, respeitando os prazos
processuais estipulados pela legislacéo pertinente. Destaca-se que o CREA-SP compromete-se a
arcar com os custos relacionados a contratacdo de assistente técnico especializado para a
elaboragao destes laudos periciais, condicionado a comprovagao de sua necessidade e relevancia

para a eficacia e progresso do processo.

i) Providenciar a juntada aos autos dos calculos de liquidacédo de sentenga ou execugao

(calculos contabilistas), observando os prazos processuais, destacando que o CREA-SP nao
cobrira despesas com contador destinadas a contestagao de calculos ou a interposigao de recursos

relacionados. O 6nus financeiro dessas atividades recaira exclusivamente sobre o Contratado.

i) Considerar que nao havera reembolso de despesas de alimentacao e/ou hospedagem,

locomogéao/deslocamentos para quaisquer compromissos. Considerando que o CREA-SP esta
presente em todo o Estado de Sdo Paulo, abrangendo as jurisdi¢des do TRT-22 Regido, TRT-152
Regido e do TRF 32 Regido, o proponente deve estar atento ao fato de que audiéncias presenciais
distantes da localidade do escritério podem impactar nas despesas. Além disso, & importante
ressaltar que, embora raro, pode haver casos em que o Contratado devera atuar em outras regides

dos tribunais do trabalho e tribunais federais, uma vez que o CREA-SP, devido a servigos
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terceirizados que funcionam em diversas localidades, como o servico de call center, pode ter
funcionarios terceirizados trabalhando em outros estados da federacdo, e o0 CREA-SP pode ser

incluido no polo passivo da demanda.

DESPESAS (resumo)

O CREA-SP ARCARA O CREA-SP NAO ARCARA
1. Custas, emolumentos e despesas| 1. Calculos de liquidagdo de sentenga ou
processuais. execugao - calculos contabilistas.
2. Diarias: despesas de alimentagdo e/ou
2. Preparo recursal. hospedagem, locomocao/deslocamentos

para quaisquer Compromissos.

3. Assistente Técnico. | eme—e-

k) Formalizar e cumprir as ordens de servigos, bem como observar e cumprir 0s prazos

fixados para a execugao de todas as atividades;

1) Acordar com o CREA-SP as teses em litigio, especialmente as questdes controvertidas
e complexas, predispondo-se ao debate tedrico que vise ao aprimoramento e ao padrdao minimo da
defesa dos interesses do CREA-SP;

m) Solicitar ao CREA-SP, sempre que necessario, 0 preposto, os documentos e as
informagbes detalhadas (subsidios) para a elaboragdo da defesa ou de quaisquer outras
manifestacbes processuais, atendendo as recomendacgdes de natureza técnica e/ou institucional

emanadas.

n) Orientar e instruir antecipadamente o preposto do CREA-SP, preparando-o para uma

atuacgao eficaz em cada audiéncia, com vistas a minimizar o risco de insucesso da agao;

o) Quando for o caso (interposicdo nado for recomendavel ou se tratar de estratégia
processual adequada e pertinente ao caso em espécie), elaborar e apresentar parecer sugerindo a
nao interposi¢ao de recurso judicial, estando condicionado obrigatoriamente a autorizagao prévia do
CREA-SP;

p) Solicitar autorizacdo expressa e prévia para a celebracdo de acordos, desisténcia de
feitos ou renuncia, bem como quaisquer decisbes que possam influenciar a conclusdo dos

processos;
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q) Informar, por iniciativa prépria, em prazo habil e por escrito, todo e qualquer fato relevante
(processual ou ndo) que possa acarretar algum impacto institucional, administrativo e/ou financeiro
para o CREA-SP;

r) Executar outros atos necessarios a melhor defesa de interesses do CREA-SP, usando
todos os recursos, agdes, requerimentos e impugnagdes admitidos em direito como meio de defesa
e garantia de direitos, somente se eximindo desta responsabilidade mediante autorizagao prévia e
expressa do CREA-SP;

s) Propor, desde que expressamente autorizado pelo CREA-SP, as acgbes judiciais

pertinentes ao objeto do Contrato e que forem adequadas a defesa dos interesses do CREA-SP;

t) Informar o grau de risco de perda e os respectivos valores de provisao dos processos,
bem como informar sobre eventuais alteragdes de risco ocorridas durante o tramite processual e as

respectivas mudangas no valor provisionado de cada processo;

u) Enviar as cépias de alvaras levantados pelos reclamantes e dos expedidos em favor do

CREA-SP, com o descritivo dos valores, visando as suas contabilizagdes;

V) Fornecer sempre que solicitado pelo CREA-SP o relatério de contingéncias de passivos

trabalhistas com os valores e prazos estimados dos processos e respectivos percentuais de risco;

w) Manter seu registro regular perante a Ordem dos Advogados do Brasil subsecao Sao
Paulo. Além disso, é responsabilidade da Contratada comprovar a regularidade profissional da

equipe técnica envolvida na execugao do objeto;

x) Responsabilizar-se, para todos os fins e efeitos juridicos, como Unico e exclusivo
empregador da equipe técnica ou qualquer outra pessoa indicada para a execugao de atividades
pertinentes ao objeto do Contrato, ficando afastada do CREA-SP, em qualquer hipotese, a

responsabilidade trabalhista e previdenciaria;

y) Responder civil e criminalmente pela guarda e conservacéo de toda a documentagao e
demais informacgdes que lhe forem entregues pelo CREA-SP, ou que tenha acesso por forga deste

instrumento;

z) Entregar ao CREA-SP, na hipétese de rescisdo do Contrato, os relatérios

pormenorizados de processos sob 0 seu patrocinio, acompanhados dos respectivos dossiés.

Pagina 18 de 63



SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

5.7. Na execugao do objeto a Contratada deve considerar as seguintes condicoes
minimas:
5.7.1. Equipe técnica:

5.7.1.1. A execucédo do objeto sera responsabilidade exclusiva da equipe técnica indicada pelo
proponente durante a apresentagéo da proposta técnica para execugéo dos servigos, devendo esta
equipe participar ativamente na prestagao dos servigos, sob a coordenagéo do profissional indicado

durante o procedimento licitatério.

5.7.1.2. O coordenador indicado, conforme estabelecido no subitem anterior, além de outras
fungbes pertinentes aos servicos contratados, devera atuar como advogado coordenador
diretamente responsavel pela carteira de processos do CREA-SP. Ele também sera responsavel

pela revisédo e supervisao dos trabalhos dos advogados da equipe técnica.

5.7.1.3.  Na execugéo dos servicos, 0 CREA-SP estabelecera contato sempre com o coordenador

da equipe técnica da Contratada.

5.7.1.4. O CREA-SP devera ser expressa e previamente informado sobre qualquer eventual
substituigdo do coordenador. Tal substituicdo s6 sera aceita caso seja apresentado um profissional

pertencente a equipe técnica.

5.7.1.5. Em regra, os poderes outorgados pelo CREA-SP em procuracdo nao poderdo ser
substabelecidos para profissionais nao integrantes da equipe técnica. Podera haver
substabelecimento para profissionais externos a equipe técnica, mediante prévia e expressa
aprovacdao do CREA-SP, especialmente para a execugdo de atividades acessorias aos servigos
contratados, como em municipios distantes de S&o Paulo-SP. Essa substituicdo ndo isenta a

Contratada da responsabilidade pelo 6nus e pela corregéo técnica dos servigos.

5.7.1.6.  Todo(s) o(s) profissional(is) indicado(s) pela proponente devera(ao) participar da execugao
dos servicos objeto da licitagdo até o termo final do contrato, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo CREA-SP. Portanto,
a substituicdo de qualquer dos integrantes da equipe técnica dependerd de prévia e expressa
autorizacdo do CREA-SP.
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6 DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6.1. A responsabilidade primaria do CREA-SP é de fornecer todas as informacdes necessarias

e que estiverem disponiveis para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

6.2. Para o regular cumprimento do contrato, assistira ao CREA-SP fornecer, sempre que deles
dispuser, os elementos solicitados pela contratada, referentes aos argumentos da defesa de seus

direitos.

6.3. Colocar a disposigao da contratada testemunha e preposto, conhecedores dos fatos da

acao trabalhista.

6.4. Viabilizar toda fiscalizagdo necessaria ao acompanhamento dos servicos.

6.5. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades

encontrados na execugao dos servigos.

6.6. Notificar por escrito a contratada, da aplicagao de eventual penalidade.
7 DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

71. A contratada se obriga a:

71.1. Preliminarmente ao inicio dos servigos, apresentar:

7.1.1.1. Prova de inscricdo no Cadastro dos Contribuintes Municipais expedida pelo 6rgao
competente da Prefeitura do Municipio onde esta localizada a Contratada, que demonstre a

possibilidade de emisséo das notas fiscais para os servigos ora contratados.

7.1.2. Dar inicio a execugéo dos servigos a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo
(O.S.) expedida pelo CREA-SP.

7.1.3. Articular-se com o Departamento Juridico do CREA-SP, no primeiro més de vigéncia do
contrato, objetivando a transferéncia dos processos a serem assumidos pela Contratada, de forma a

nao haver solucao de continuidade que venha a prejudicar o bom andamento das agdes.
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7.1.4. Responsabilizar-se pelo estudo de todos os documentos e outros elementos fornecidos
pelo CREA-SP para a execucdo do objeto deste instrumento, ndo se admitindo, em nenhuma

hipétese, a alegacao de ignorancia dos mesmos.

7.1.5. Assegurar que a condugao de cada processo fique sob responsabilidade dos integrantes

da Equipe Técnica indicada para a execugao dos servigos.

7.1.6. Arcar com todos os custos relacionados com o pessoal necessario a perfeita execugao
dos servigos, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos devidos, bem como os encargos previstos

na legislacao trabalhista, previdenciaria, fiscal, seguros e outros ndo mencionados.

71.7. Fornecer todo e qualquer material e mao-de-obra necessarios a execugao dos servigos
contratados.
7.1.8. Arcar com todos os impostos, taxas e contribuigées incidentes sobre este contrato,

devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por lei.

7.1.9. Executar fielmente, dentro dos limites de suas atribui¢cées, o objeto do contrato, conforme

condi¢cdes constantes no termo de referéncia, edital, contrato e em seus anexos.

7.1.10. Empregar o necessario zelo, correcao, celeridade e exagéo no trato de qualquer interesse

do CREA-SP, sob seus cuidados profissionais.

7.1.11.  Acompanhar totalmente cada processo até o final.

7.1.12. Proceder ao acompanhamento preventivo dos processos junto as Varas competentes,

visando antecipar-se ao contetdo das publicagdes.

7.1.13. Solicitar ao CREA-SP, em prazo habil e por escrito, as providéncias que venham a

depender da atuagdo do CREA-SP, relativa aos processos trabalhistas objeto do contrato.

7.1.14. Somente atender as recomendacgdes de natureza técnica ou geral, que tenham sido
emanadas pelo CREA-SP.

7.1.15. Nao aceitar e/ou propor agées em face do CREA-SP.
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7.1.16. Utilizar todos os recursos, requerimentos e impugnagdes admitidas em Direito como meio
de defesa e garantia dos direitos do CREA-SP, somente eximindo-se desta responsabilidade caso o

CREA-SP autorize, por escrito, a ndo utilizagdo destes meios processuais.

7.1.17. Responder, juntamente com seus sécios e integrantes ndo soécios, subsidiariamente pelos
danos causados ao CREA-SP por agdo ou omissao na execugao do objeto do contrato, sem prejuizo

de outras responsabilidades legais.

7.1.18. A Contratada devera permitir e garantir ao CREA-SP o gerenciamento remoto dos
processos sob sua responsabilidade, mediante a disponibilizagéo e instalagdo de software adequado
para esse fim. A Contratada fornecera ao Conselho login e senha para acesso. O valor da licenca de

uso estara incluido no prego do contrato.

7.1.19. A Contratada enviara ao CREA-SP, até o dia 10 (dez) de cada més, por e-mail
previamente definido, um relatério resumido com o posicionamento dos processos, para
acompanhamento geral do Gestor do Contrato. Esse envio sera condi¢do para a aceitagéo do servigo
e para a apuragao e recebimento do preco contratado. No mesmo prazo, devera ser apresentado um
relatério detalhado sobre os processos em tramite, informando sua procedéncia, improcedéncia,

procedéncia parcial, transito em julgado, fase final ou se o processo ja foi liquidado ou arquivado.

7.1.20. Apenas serdo considerados recebidos os e-mails para os quais a Contratada obtiver a

devida confirmacéao de recebimento.

7.1.21. Inserir no sistema informatizado, e manter atualizadas semanalmente, as informagdes
processuais minimas sobre o andamento dos processos. Os processos que ndo tiverem andamento
no periodo superior a 03 (trés) meses, deverao ser atualizados no minimo trimestralmente ainda que

seja para informar a inexisténcia de andamento ou em Relatério a ser enviado por e-mail.

7.1.22. Manter arquivo eletrénico, contendo copia das principais pegas de cada um dos

processos, inclusive, mas nao limitadamente, as seguintes:

(i). peticdo inicial;

(ii). contestagéo;

(iii). laudos periciais;
(iv). atas de audiéncia;
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(v). sentengas;

(vi). acoérdaos de todas as instancias;

(vii). embargos;

(viii). recursos;

(ix). acordos nos autos;

(x). guias de recolhimento fiscais e previdenciarios; e,
(xi). publicacdes.

7.1.23. Atender qualquer solicitacdo ou convocacdo do CREA-SP, imediatamente apos a
cientificagédo para tal fim, tanto por via telefénica ou e-mail, dentro do horario administrativo (8h as
17h).

7.1.24. Atender o CREA-SP no prazo de, no maximo, 2 (duas) horas contadas da comunicacéo

formal, em assuntos urgentes.

7.1.25. Ter escritério instalado em espago fisico proprio ou alugado que tem como unica finalidade
o funcionamento de escritério e que tenha capacidade de atender a demanda atual e as previsdes

futuras dos processos do CREA-SP.

7.1.26. Ter sistema informatizado de controle de processos, tendo plenas condigdes de prestar

informacgdes com agilidade sobre processos envolvendo o CREA-SP nos prazos estabelecidos.

7.1.27. Orientar, dirimir possiveis duvidas que surjam através de pareceres ou de consultas
escritas ou verbais, quanto ao trdmite dos processos ou qualquer outra que seja do interesse do
CREA-SP.

7.1.28. Efetuar todos os atos de quitagcao tempestiva das despesas judiciais e/ou administrativas
inerentes a execugao do objeto. Para tanto, a Contratada devera solicitar, por meio de formulario
eletrénico especifico e com a antecedéncia minima de 05 (cinco) dias Uteis (ressalvados os casos
especiais devidamente justificados), os pedidos de recursos financeiros para o pagamento de
despesas judiciais ou extrajudiciais, depésitos recursais, preparos, custas e/ou emolumentos, dentre

outros, relativos aos processos abrangidos por este instrumento.
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7.1.28.1. Na hipétese de descumprimento do prazo ou de alguma formalidade no preenchimento do
formulario que impeca o repasse dos valores por parte do CREA-SP, a Contratada devera efetuar o

pagamento as suas expensas, sem prejuizo ao posterior pedido instruido de ressarcimento;

7.1.28.2. Quando for o caso (interposicdo ndo for recomendavel ou se tratar de estratégia
processual adequada e pertinente ao caso em espécie), elaborar e apresentar, com antecedéncia de
até 05 (cinco) dias uteis do término do prazo processual, parecer sugerindo a ndo interposi¢éo de

recurso judicial, estando condicionado obrigatoriamente a autorizagédo prévia do CREA-SP;

7.1.29. Solicitar ao CREA-SP, sempre que necessario, o preposto, os documentos e as
informagdes detalhadas (subsidios) para a elaboragdo da defesa ou de quaisquer outras
manifestacdes processuais, atendendo as recomendacgbes de natureza técnica e/ou institucional
emanadas. O CREA-SP tera um prazo minimo de 05 (cinco) dias Uteis para atender a essas

solicitacdes, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

7.1.30. Comunicar ao CREA-SP e enviar a esta no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas
da data da publicagédo, o alvara ou guia de retirada para levantamento de valores, sob pena da

aplicabilidade das penalidades cabiveis.

7.1.31. Comunicar ao CREA-SP, no prazo de 12 (doze) horas, contados da data da publicacao,
todos os recolhimentos fiscais e previdenciarios, que devem ser procedidos, sob pena da

aplicabilidade das penalidades.

7.1.32. Comunicar toda e qualquer alteracdo legislativa, de normas procedimentais da justica ou
6rgéo administrativo local, que afete quaisquer dos processos, independentemente do status em que

se encontre.

7.1.33. Fornecer a qualquer tempo, quando solicitado pelo CREA-SP, todas as informagdes

relativas aos processos judiciais sob seu patrocinio.

7.1.34. Apresentar comprovantes de pagamentos de despesas com a condug¢ao dos processos,
tais como taxas, impostos, contribuicées, depdsitos, pagamento de condenacdes, devidamente
autorizadas pelo CREA-SP, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da
obtencdo do adiantamento dos recursos respectivos, sob pena de suspensdo do pagamento do

ajustado, até a regularizagdo das referidas pendéncias.
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7.1.35. Nao divulgar, nem fornecer a terceiros, dados ou informagdes referentes aos servigos

executados pelo CREA-SP, salvo com autorizagdo expressa desta.

7.1.36. Repassar imediatamente ao CREA-SP as pastas processuais eletrénicas, em caso de

encerramento dos processos ou rescisao contratual.

7.1.37. Encaminhar ao CREA-SP, em caso de rescisdo deste contrato por qualquer motivo,
Relatério Circunstanciado de todos os feitos sob sua responsabilidade, bem como todos os

documentos, pastas, copias e demais papéis que se relacionem a eles.

7.1.38. Enviar dentro dos prazos previamente estipulados, informagdes processuais e financeiras
relacionadas aos processos sob seu patrocinio, bem como outros relatérios que venham a ser
solicitados pelo CREA-SP.

7.1.39. Zelar pela seguranga de seu pessoal, observando a legislagao pertinente relativa a

Medicina, Higiene e Seguranga do Trabalho.

7.1.40. Requerer a exclusdo do CREA-SP, das eventuais acgbes reclamatorias trabalhistas,
propostas por empregados ou ex-empregados da Contratada, declarando-se como Unica e exclusiva

responsavel pelas referidas agoes, inclusive perante quaisquer terceiros interessados.

7.1.41. Zelar no que lhe compete, pelo correto encaminhamento das medigdes, faturas e demais
documentos decorrentes do contrato, nos enderegos e aos destinatarios indicados pelo CREA-SP,
de forma a evitar extravios que possam implicar morosidade ou até suspensao nos compromissos e

obrigacdes por parte do CREA-SP.

7.1.42. Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des por
ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo exigidas na licitagcdo que deu origem ao presente

instrumento.

7.1.43. A substituicdo de qualquer dos integrantes da Equipe Técnica dependera de prévia e

expressa autorizacdo do CREA-SP.

7.1.44. Para efeitos de cumprimento e execugéao dos servigos especificados no objeto do contrato,
a Contratada se obrigara, através de seu pessoal ou preposto expressamente habilitado, a
comparecer no CREA-SP para a retirada das citagbes e intimagdes judiciais, bem como para a coleta

de todo e qualquer documento necessario a instrugéo do feito que estara disponibilizado no prazo de
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até 02 (dois) dias uteis anteriores a data da audiéncia ou do prazo fixado para o ato processual, sem

qualquer 6nus ou responsabilidade do CREA-SP.

7.1.45. Sempre que possivel, os documentos necessarios a instrucdo dos processos serdo
disponibilizados por meio eletrénico, facilitando o acesso da Contratada e otimizando o cumprimento

dos prazos, sem a necessidade de comparecimento fisico ao CREA-SP.

7.1.46. Ap0s a assinatura do contrato, a Contratada sera informada sobre as competéncias de
cada area do CREA-SP. Cabera a Contratada entrar em contato com as areas responsaveis para

solicitar qualquer documentagao necessaria.

7.1.47. A inobservancia de quaisquer prazos processuais nao podera, sob nenhuma
circunstancia, ser justificada pela auséncia de pagamento antecipado pelo CREA-SP, seja qual for a
natureza do recurso financeiro, como as despesas judiciais ou extrajudiciais, depdsitos recursais,

preparos, custas e/ou emolumentos.

7.1.48. Compete a Contratada a responsabilidade de realizar esses pagamentos utilizando seus
préprios recursos financeiros, garantindo assim a continuidade e eficacia da representagéo legal. Tal
acao ndo impede que a Contratada solicite, posteriormente, o devido ressarcimento desses valores,

desde que acompanhado da respectiva justificativa e documentacdo comprobatdria.

7.1.49. N&o atuar como procurador de partes que estejam em litigio com o CREA-SP (simultanea
ou sucessivamente). Para tanto, a equipe técnica, os sécios, advogados associados ou advogados
empregados ndo poderdo atuar em qualquer causa em desfavor do CREA-SP durante a vigéncia do
Contrato, estendendo-se tal proibigdo por 02 (dois) anos apds o término de vigéncia do instrumento

contratual.

<

7.2, OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD - CONFIDENCIALIDADE E SEGREDO
COMERCIAL

7.21. CONFIDENCIALIDADE

7.21.1. A Contratada se obriga a manter em absoluta confidencialidade todas as informacdes,
dados e documentos aos quais venha a ter acesso em razao da execugao dos servigos, objeto do
contrato, bem como todo o produto gerado por esta, ndo podendo divulga-los, cedé-los, doa-los,
repassa-los, vendé-los, reproduzi-los por quaisquer meios, ou transferi-los, a qualquer titulo, em
qualquer tempo e circunstancia, ainda que apds a rescisdo deste contrato, tampouco usa-los em
beneficio préprio ou de terceiros ou para finalidade diversa da ora ajustada, salvo mediante

autorizagao expressa do CREA-SP, devendo ainda, adotar todas as providéncias necessarias para
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que seus empregados, prepostos e sécios tomem ciéncia da natureza sigilosa desses e respeitem a

integridade da guarda dessas informagdes, dados e documentos.

7.2.1.2.  Fica a Contratada, ou qualquer pessoa a ela ligada, expressamente proibida de comentar
ou divulgar perante terceiros, inclusive e principalmente imprensa, quaisquer fatos ligados aos
processos cujo patrocinio lhe tenham sido confiados. Mesmo nos casos em que a divulgagao atender
aos interesses do CREA-SP, esta somente sera permitida mediante expressa autorizagdo do CREA-

SP, situagao na qual o escritério sera devidamente autorizado e instruido de como proceder.

7.2.1.3. A Contratada respondera civil e criminalmente, arcando, integralmente, com todos os
valores relativos ao ressarcimento por perdas e danos e por prejuizos sofridos pelo CREA-SP, ou que
essa seja compelida a pagar, eventualmente causados a empregados dessa, a clientes, a terceiros
ou aos bens de quaisquer desses, decorrentes do ndo cumprimento do dever de sigilo, aqui

evidenciado, sem prejuizo da rescisdo contratual e aplicagdo das multas estipuladas contratualmente.

7.2.2. SEGREDO COMERCIAL

7.2.2.1. Nenhum Segredo Comercial perdera a protecao, por forga de lei ou de outra forma, ao
final do Periodo de Restricdo. Todo Segredo Comercial continuard protegido pelo tempo em que
continuar a ser um Segredo Comercial e a Contratada ndo usara, nem revelara, nem tampouco
permitira que seus empregados, prepostos ou sécios usem ou revelem, Segredo Comercial algum
em violagao a esta clausula ou a qualquer outra restricdo, durante o prazo em que 0 mesmo continuar

a ser um Segredo Comercial.

7.2.2.2. A Contratada informara imediatamente ao CREA-SP acerca de qualquer tentativa nao

autorizada visando a obtencdo ou o uso de "Informagdes Confidenciais" ou "Segredos Comerciais".

7.22.3. Aexpressado "Segredos Comerciais", significa qualquer informacéo que:

a) Derive valor econdmico real ou potencial pelo fato de nao ser conhecida, e que nao possa
ser imediatamente acessada através de meios adequados, por quaisquer pessoas que possam obter

valor econémico em virtude de sua revelagéo ou uso; e

b) Esteja sujeita a esforgos razoaveis sob circunstancias que visem manter seu sigilo.

7.22.4. A expresséo "Informagdes Confidenciais" significa qualquer informagéo que, embora ndo

chegue a ser um Segredo Comercial, € uma informacéo exclusiva do CREA-SP ou relacionada a

negécios e atividades, obras protegidas, aplicagbes, sistemas, programas ou procedimentos do
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CREA-SP, inclusive, sem limitagdo, informacgdes recebidas de clientes ou de terceiros sob sigilo, listas
e compilagdes de clientes potenciais ou existentes do CREA-SP, dados sobre operagdes de vendas,

informacgdes técnicas, comerciais ou financeiras internas do CREA-SP.

7.2.2.5. A Contratada reconhece que todos os Segredos Comerciais e Informagdes Confidenciais
a que tiver acesso em virtude da prestacdo de servigos sao de propriedade do CREA-SP e a
Contratada concorda em devolver ao CREA-SP imediatamente, bem como a fazer com que seus
empregados, prepostos e sdcios devolvam, todos os Segredos Comerciais e Informagdes

Confidenciais, bem como todas as suas copias.

7.2.2.6. A Contratada tera que devolver ao CREA-SP, bem como a fazer com que seus
empregados, prepostos e sécios devolvam, mediante solicitagdo ou resciséo, todos os outros clientes
ou programa de computador bem como quaisquer cépias dos referidos itens obtidos pela Contratada

em virtude de seus servicos.

7.2.3 OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

7.2.3.1.  As partes envolvidas, por si e por seus colaboradores, deverao observar as disposi¢coes
da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Protecdo de Dados - LGPD, quando do
tratamento dos dados pessoais ou dados pessoais sensiveis, em especial quanto a finalidade, boa-

fé e demais principios insculpidos no art. 6° da LGPD.

7.2.3.1.1. A Contratante figura na qualidade de Controlador de dados enquanto a Contratada é

definida como Operadora de dados.

7.2.3.1.1.1. A Contratante e a Contratada serdo consideradas controladoras conjuntas quando esta
transferir dados pessoais e dados pessoais sensiveis de seus representantes, prepostos ou

colaboradores a Contratante.

7.2.3.2. A Contratada indicara encarregado para assuntos relacionados a LGPD que podera ser o
mesmo colaborador qualificado como preposto para outros assuntos relacionados a execugao do

Contrato.

7.2.3.2.1. O fiscal nomeado pela Contratante contara com a orientagdo da unidade da Contratante

indicada como encarregada para atuar como canal de comunica¢do entre a Contratante, os titulares

dos dados e a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD).
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7.2.3.3. A Contratante tratara dados pessoais e dados pessoais sensiveis dos representantes,
prepostos ou colaboradores da Contratada, para viabilizar acesso as instalacdes fisicas e sistemas
de informacgao essenciais ao desenvolvimento das atividades contratadas, além de cumprir com o

dever legal de fiscalizagdo na execugéo do Contrato.

7.2.3.3.1. Os dados pessoais dos representantes, prepostos e colaboradores da Contratada, obtidos
em razao desse Contrato, poderdo ser divulgados pela Contratante com a finalidade de cumprir

mandamentos legais e jurisprudenciais relacionados a transparéncia.

7.2.3.4. A Contratada esta obrigada a guardar sigilo por si, por seus colaboradores ou prepostos,
nos termos da LGPD, em relagdo aos dados, informagdes ou documentos de qualquer natureza,
exibidos, manuseados ou que, por qualquer forma ou modo, venham tomar conhecimento ou ter
acesso em razao deste Contrato, ficando, na forma da lei, responsaveis pelas consequéncias de

eventual tratamento indevido ou uso em desconformidade com o objeto desse Contrato.

7.2.3.5. A Contratada dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigagbes e
condigdes acordadas nesta clausula contratual, inclusive no tocante a Politica de Protegdo de Dados
Pessoais da Contratante, cujos principios deverao ser aplicados ao tratamento dos dados pessoais e

dados pessoais sensiveis.

7.2.3.5.1. A Contratante se certificara de que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais
assumam compromisso de confidencialidade ou estejam sujeitas a obrigacdes legais de

confidencialidade.

7.2.3.6. E vedado a Contratada o tratamento de dados pessoais realizado em decorréncia da
execugdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo, sob pena de

responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

7.2.3.7. A Contratada respondera administrativa e judicialmente por eventuais danos patrimoniais,
morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais tratados, causados em decorréncia

da execugao contratual, por inobservancia a LGPD.

7.2.3.8. A Contratada fica obrigada a comunicar a Contratante qualquer incidente de acessos néao
autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragéo,
comunicagao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, para que a Contratante se adote

for o caso, as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

Pagina 29 de 63



SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

7.2.3.9.  Extinto o presente instrumento ou alcangado o objeto que encerre o tratamento de dados
pessoais, estes serdo eliminados, inclusive toda e qualquer cépia deles porventura existente, seja em
formato fisico ou digital, autorizada a conservagao conforme as hipoteses previstas no art.16 da
LGPD.

8 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.1 DEFINICAO DE COMO DEVE SER EXECUTADO O OBJETO DO CONTRATO E
COMO ESTE DEVERA PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE SEU INIiCIO E ATE
SEU ENCERRAMENTO

8.1.1. O contrato dever ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021 e cada parte responder pelas consequéncias de

sua inexecucao total ou parcial.

8.1.2. A designacgéo dos gestores e dos fiscais de contratos e os respectivos substitutos deverao

atender ao que prescrevem os artigos 8° a 10 do Decreto n°® 11.246/22.

8.1.3. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemtica, e serdo exercidas por agentes publicos, por equipe de
fiscalizagdo ou por agente publico uUnico, assegurada a distingdo das atividades e o néo

comprometimento do desempenho das agbes relacionadas a gestao do contrato.

8.1.4. Na designacéo dos gestores e fiscais de contratos e dos respectivos substitutos, devem
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ser considerados a compatibilidade com as atribuicbes do cargo, a complexidade da fiscalizagdo, o

quantitativo de contratos por agente publico e a sua capacidade para o desempenho das atividades.

8.2 LOCAL DE ENTREGA/EXECUGAO DO SERVIGCO
8.2.1. Os servigos devem ser realizados na sede da Contratada.
8.2.2. Caso haja necessidade de reunido ou entrega de envio de material impresso, devera ser

na Sede Faria Lima, no enderego Av. Brigadeiro Faria Lima, 1059, Geréncia de Assuntos Juridicos —
GAJ - Sao Paulo - SP, CEP - 01452-920.

8.3 PRAZO DE EXECUGCAO DO SERVIGCO/FORNECIMENTO (Informar prazo de
prorrogacgao e indice de reajuste contratual — art. 105 ao 114 da Lei 14.133/21)

8.3.1. O Contratado devera executar os servigos dentro do prazo de vigéncia do contrato. O
prazo para inicio da execugao dos servigos comegara a contar a partir da data de recebimento da
Ordem de Servigo (0.S.), que sera emitida pelo CREA-SP em até 15 (quinze) dias uteis apds a

assinatura do contrato.

8.3.2. O servico devera ser prestado no regime de empreitada por preco unitario, nos termos do
art. 6°, XXVIII, a, da Lei n® 14.133/2021.

8.3.3. A prestagao de servigos sera mediante demanda, de acordo com a necessidade do CREA-
SP.
8.3.4. Para os fins e efeitos da contratagdo, o acompanhamento dos processos sera feito por

patrocinio total. Patrocinio Total: A Contratada responsabilizar-se-a pela elaboragao de todas as
pecas processuais, nos prazos determinados, judicial, administrativa ou legalmente, naquelas em que
o CREA-SP figure como Reclamante/Autora ou Reclamada/Réu, participacdo em audiéncias,
interposicao de recursos ou remédios constitucionais e todos os demais atos inerentes a prestacao
de servigos. Sera de inteira responsabilidade da Contratada o acompanhamento de todas as
intimagdes judiciais em que figure como parte o CREA-SP, sem qualquer 6nus adicional para o

Conselho.

8.3.5. Sera disponibilizado com vistas a execugédo do objeto, pessoal habilitado, em ndmero
suficiente, inclusive para atender eventuais necessidades extraordinarias, sobre o qual exercera
rigorosa supervisdo, cumprindo e fazendo com que cumpram as normas de segurancga estabelecidas
pelo CREA-SP.
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8.3.6. Os servicos objeto deste contrato devera ser executado com a mais estrita observancia
dos padrdes, normas e especificagdes definidas pela legislagido vigente, bem como as do CREA-SP,
o qual se reserva o direito de avaliar, periodicamente, a qualidade dos servigos contratados, avaliagao

essa que serd feita, com base entre outros, nos seguintes critérios:

a) Qualidade Técnica;

b) Cumprimento dos prazos;

c) Capacidade de redugao do valor do risco originalmente estabelecido;

d) Exito nos processos;

e) Nivel de qualidade, eficacia e agilidade no atendimento das solicitagcbes do CREA-SP;

f) Estrutura (instalagdes e seguranga);

g) Recursos Humanos técnicos e administrativos alocados para a prestagao dos servigos;
h) Especializagéo; e

i) Recursos Tecnolégicos disponiveis.

8.3.7. Todos os elementos técnicos e informagdes relativas aos servicos sdo de exclusiva

propriedade do CREA-SP e deveréao ser devolvidos findo o contrato, ndo podendo seu conteudo ser
copiado ou revelado a terceiros sem autorizagdo expressa e escrita do CREA-SP, sob pena de

responder por perdas e danos.

8.3.8. A inobservancia do prazo de execugao estipulado somente sera admitida pelo CREA-SP,
quando fundamentada nos motivos de forga maior ou por motivos imputaveis ao CREA-SP, os quais
deverdo ser comprovados sob penalidades estipuladas no contrato. Essa hipétese somente sera
considerada mediante solicitacdo escrita e fundamentada da Contratada, no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis contados da ocorréncia do fato gerador do atraso e desde que aceita, também por
escrito, pelo CREA-SP.

8.3.9. O valor definido no contrato contempla todos os equipamentos, materiais, instrumentos,

mao-de-obra, acessoérios, seguros cabiveis, pessoal, locomogéo/deslocamentos, bem como os custos
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indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.) e outras despesas, de modo a

constituir a unica contraprestagao pela execugédo dos servigos.

8.4 PRAZO DE VIGENCIA

8.4.1. Os servigos serdo prestados pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da
assinatura do contrato, podendo, a critério do CREA-SP, ser prorrogado, nos termos do inciso | do
art. 106 e 107 da Lei n° 14.133/21, mediante celebracdo de termo aditivo assinado pela autoridade

competente.

8.4.2. Os pregos séao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data base de

apresentagao do orgcamento estimado, em 03/10/2025.

8.4.3. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da Contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA

exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

8.44. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a

partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4.5. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do indice de reajustamento, o Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar

memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este

ocofrrer.
8.4.6. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
84.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma

nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela

legislacao entdo em vigor.

8.4.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.4.9. O reajuste podera ser realizado por apostilamento.

8.4.10. Nao esta previsto o instrumento de repactuagao, uma vez que se trata de contratagao de

servico continuo sem dedicacao exclusiva de mao de obra.
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8.5 ROTINAS DE EXECUGAO

8.5.1. A Contratada tera um prazo de até 10 (dez) dias, a partir do recebimento da documentagao
pertinente, para propor a agéo requerida pelo Conselho, exceto nos casos em que o ajuizamento deva

ser realizado imediatamente, devido a prescrigao ou a urgéncia solicitada.
8.5.2. A distribuicdo de agbes a Contratada esta limitada ao prazo de vigéncia do Contrato.

8.5.3. Nas hipdteses de rescisao ou desfazimento contratual em que a Contratada tenha dado
causa, essa devera continuar patrocinando as agdes judiciais sob a sua responsabilidade, durante o
prazo de 30 (trinta) dias uteis, salvo determinagdo em contrario do CREA-SP, caso em que a
Contratada devolvera, de imediato, os documentos que lhe tiverem sido confiados, acompanhados

de relatério analitico dos respectivos processos.

8.5.4. O CREA-SP, sempre que julgar conveniente aos seus interesses, podera retomar o

patrocinio de qualquer processo transferido a Contratada, sem que tal ato origine qualquer tipo de

ressarcimento ou sangao.

8.6 MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAGAO ENTRE A CONTRATADA E A
ADMINISTRAGAO

8.6.1. Serédo utilizados os seguintes canais de comunicacdo e acompanhamento da execugao

do contrato:

- Correio eletronico (e-mail);

- Oficio;

- Ordem de Servicos.

8.6.2. Toda a comunicacgao referente a prestacado de servigo devera ser encaminhada para os

enderecos de e-mail do gestor, fiscal técnico e fiscal administrativo, que serdo informados a
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Contratada apds a assinatura do contrato.

9 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

9.1. A Contratada atendera a solicitagbes do CREA-SP relativas a verificagdo de andamento
processual, extragao de cépias, protocolos, levantamentos de alvaras e outras providéncias relativas

as agoes trabalhistas.

9.2. Exclusivamente para fins de cobranca dos valores devidos, a agao trabalhista deve ser

considerada encerrada, cessando o pagamento:

(i) ap6s transferéncia ou comprovagéo nos autos dos recolhimentos fiscais e previdenciarios,
e/ou
(ii) retirada de alvara para levantamento de depdsitos recursais ou saldo remanescente de

depdsitos judiciais.

9.3. A Contratada obriga-se a informar, imediatamente, todos os processos encerrados,
conforme definigao constante do subitem 9.2, acima. A auséncia dessa informagéao implicara o estorno
de todos os pagamentos efetuados apds a data do encerramento, preferencialmente mediante a
compensagdo com quaisquer outros créditos relativos a pagamentos devidos pelo CREA-SP a
Contratada.

9.4. O CREA-SP tera o prazo de 02 (dois) dias uteis para a conferéncia do relatério e a sua

aprovagao.

9.5. O relatério ndo aprovado pelo CREA-SP sera devolvido a Contratada para as necessarias
corregdes, com as informag¢des que motivaram sua rejeicdo, contando-se o prazo estabelecido no

subitem anterior, a partir da data de sua reapresentagéao.
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9.6. Apés a aprovagao do relatério, a Contratada devera, num prazo de até 02 (dois) dias Uteis,
apresentar ao Gestor do Contrato, as notas fiscais, das quais deverdo constar todos os tributos
incidentes na fonte sobre a prestacao dos servigos, conforme item “10.15 - tributos”, acompanhadas

do respectivo documento de cobranga.

9.7. Na nota fiscal e no documento de cobranca deverdo ainda ser indicados o numero do
contrato, o periodo, e o numero da Ordem de Servigo. No processamento do pagamento, obedecera
ao CREA-SP as disposigdes contidas na Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, regulamentada pelo

Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, e normas complementares.

9.8. O documento de cobranca néo aprovado pelo CREA-SP sera devolvido a Contratada para
as necessarias correcdes, com as informagdes que motivaram sua rejeicdo, contando-se o prazo

estabelecido no subitem 9.6 acima, a partir da data de sua reapresentagao.

9.9. A devolugéo do documento de cobranga ndo aprovado pelo CREA-SP em hipétese alguma

servira de pretexto para que a Contratada suspenda a execugao dos servigos.

9.10. Os valores de eventuais reajustamentos de pregos deverdo ser indicados no corpo do
documento de cobranga e faturados separadamente do valor principal, acompanhados da respectiva
memoaria de calculo, bem como da cépia da publicagédo dos indices de pregos que compdem a formula

de reajuste.

9.11. O CREA-SP podera, sem prejuizo do disposto no item “4.8 — garantia da contratagdo”
deste instrumento, descontar dos pagamentos das faturas, importancias que, a qualquer titulo, foram-
Ihe devidas pela Contratada em razao do contrato ou de qualquer outro celebrado entre o CREA-SP

e a Contratada.

10 DO PAGAMENTO

10.1 A Contratada devera apresentar Relatério Mensal dos servigos executados ao CREA-SP
até o 5° (quinto) dia util, do més subsequente a prestagéo do servigo, mediante protocolo onde conste

a data de sua entrega.
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10.2 Para cada processo que lhe for substabelecido, a Contratada fara jus, a titulo de

pagamento, ao valor fixo por processo/més constante da tabela abaixo:

Quantidade de Processos sob a . A
R e R @aEeeh Valor Fixo por processo/més Valor Total mensal
RS RS RS
10.3. O CREA-SP efetuara o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da entrega da

nota fiscal do servigo executado e atestado ao Gestor do Contrato, desde que aprovados a medicao,

a nota fiscal e o documento de cobranga, nos prazos estabelecidos nos itens da medicdo e de

pagamento.
10.4. A efetivacao do(s) pagamento(s), fica condicionada a regularidade fiscal da Contratada.
10.5. Na hipétese de ocorrer devolugdo da medicdo, conforme estabelecido nos

correspondentes itens deste instrumento, o prazo de pagamento se dilatara pelo numero de dias

contados entre a data de devolugao e a(s) data(s) da nova apresentagao.

10.6. O pagamento sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagéo

aos servicos efetivamente entregues.

10.7. Retencdo de impostos: O CREA-SP efetuara a retengdo dos impostos eventualmente

incidentes sobre o valor do bem/servigo conforme previsto na legislagdo aplicada.

10.8. O pagamento sera creditado em conta corrente, por meio de ordem bancaria a favor de
qualquer instituicdo bancaria indicada na Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explicito o nome do

banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

10.9. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar,
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovacao, a fim de evitar a reten¢ao na fonte dos tributos,

de acordo com a Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

10.10. Havendo erro na apresentagédo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como por exemplo,

obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
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ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipoétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, néo acarretando

qualquer 6nus para o CREA-SP.

10.11. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.

10.12. Antes de cada pagamento a Contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar

a manutengao das condi¢des de habilitagao exigidas no Edital.

10.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da Contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por

igual periodo, a critério do CREA-SP.

10.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira
devida pelo CREA-SP, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada

mediante a aplicagdo da seguinte férmula, conforme previsto no ANEXO Xl da IN 05/2017:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100)
I = (TX) I= | = 0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

10.15. TRIBUTOS
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10.15.1. Todos os tributos e demais encargos devidos em decorréncia, direta ou indireta, da
contratagdo ou de sua execucgdo, serdo incluidos no pregco do contrato, competindo a Contratada

apura-los e recolhé-los, sem direito a reembolso.

10.15.2. O CREA-SP se reserva o direito de solicitar a Contratada, quando entender conveniente,
a exibicdo dos comprovantes de recolhimento de tributos e demais encargos devidos, direta ou

indiretamente, por conta deste instrumento.

10.15.3. Se durante o prazo de vigéncia do contrato houver a alteragdo da aliquota dos tributos e
demais encargos, ou a instituicdo de novos tributos que diretamente afetem os pregos constantes do
contrato, os mesmos serado ajustados desde que devidamente comprovada a sua incidéncia e

devidamente acordada entre as partes.

10.15.4. Caso haja majoracao de tributos e esta esteja incluida na fatura, estando a Contratada em
atraso, por fatos de sua exclusiva responsabilidade, o CREA-SP respondera, unicamente, pelo valor
do tributo da época em que o evento deveria ter sido realizado, devendo a Contratada suportar o 6nus

dessa diferencga.

10.15.5. O CREA-SP, quando for a responsavel tributaria e nessa qualidade, apurara e retera os

tributos devidos dos pagamentos que efetuar e os recolhera segundo a legislacéo vigente.

10.15.6. As notas fiscais serdo emitidas com observancia do prazo de recolhimento dos tributos
incidentes na fonte. Na hipotese de a emissao se dar apds o prazo de recolhimento ou de forma ou
tempo que ndo permita o tempestivo recolhimento dos tributos incidentes na fonte, a Contratada

assume, desde logo, a responsabilidade pelo pagamento dos correspondentes encargos moratoérios.

10.15.7. A Contratada devera fazer constar em suas notas fiscais todos os tributos incidentes na
fonte, com indicagéo de sua base de célculo, aliquota e do montante apurado. Na hipotese de isengéo
ou outra ocorréncia que venha a inibir a incidéncia tributaria, a Contratada devera indica-la no

documento fiscal, acompanhada do devido fundamento legal.

10.15.8. Na ocorréncia de divergéncia entre o valor do tributo informado na nota fiscal e o
efetivamente apurado, retido e recolhido na fonte, a Contratada desde logo reconhece e autoriza ao
CREA-SP a deduzir a diferenga apurada no préprio ou em futuros pagamentos a ela efetuados, a

qualquer titulo.
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10.15.9. Quando se tratar de faturamento decorrente de servigos tributados pelo Imposto sobre
Servigos - ISS, retidos e recolhidos pelo CREA-SP, a cobrancga devera ser efetuada por documentos

fiscais individualizados, de acordo com o municipio em que é prestado o servigo.

10.15.10. A Contratada, se permitida a dedugdo de materiais da base de calculo do ISS, devera
tomar as providéncias previstas na legislagdo municipal pertinente para que ocorra seu
reconhecimento pelo 6rgdo municipal competente, de modo a que o ISS indicado na nota fiscal
corresponda exatamente ao valor a ser recolhido. Nestas providéncias incluem-se o prévio exame da
fiscalizag&o ou o cadastramento das notas fiscais de materiais em programas especificos de apuracao

de impostos municipais.

10.15.11. Sera de exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer tributos e/ou encargos
financeiros que venham a ser imputados ao CREA-SP, em decorréncia de incorre¢des de faturamento
ou de situagdes que possam inibir o CREA-SP do cumprimento de suas obrigagdes tributarias,

cabendo o respectivo ressarcimento.

11 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (como a execugdo do objeto sera

acompanhada e fiscalizada)

1.1 DA GESTAO CONTRATUAL

11.1. Antes da celebragdo do contrato, o CREA-SP tomara uma série de providéncias
essenciais para assegurar o sucesso da contratacdo e a efetiva gestéo e fiscalizagcdo do contrato.
Estas providéncias incluem, mas ndo estao limitadas a, medidas preparatérias necessarias que visam
capacitar servidores ou empregados designados para a fiscalizagdo e gestao contratual, além de
estabelecer um sdlido arcabougo para a execugao contratual. As agbes a serem implementadas séo

detalhadas a seguir:

a) Treinamento Especializado: Sera promovido um programa de treinamento focado na

capacitacao dos servidores ou empregados que estardo diretamente envolvidos na fiscalizagéo e
gestdo do contrato. Este treinamento abordara aspectos fundamentais da legislagdo pertinente,
principios de direito trabalhista, e técnicas de gestéo e fiscalizagdo de contratos. A intencao é equipar
0s responsaveis com conhecimento técnico e pratico suficiente para monitorar o desempenho do
servico advocaticio, garantindo a aderéncia as especificagdées contratuais e as expectativas do CREA-
SP.
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b) Definicdo de Processos e Protocolos: Serao estabelecidos processos claros e protocolos

de comunicacgao entre o CREA-SP e o escritério de advocacia contratado. Isso inclui procedimentos
para o acompanhamento regular dos casos, solicitagéo e recebimento de relatérios de progresso, e
métodos para a resolugdo de possiveis disputas ou desafios que possam surgir durante a vigéncia
do contrato. O objetivo é criar um ambiente de trabalho colaborativo e transparente, facilitando a eficaz

gestao do contrato.

c) Ferramentas e Sistemas de Gestdo: A administragdo investira na implementagéo ou

aprimoramento de ferramentas e sistemas de gestao contratual, permitindo um acompanhamento
efetivo do progresso dos servigos advocaticios. Tais sistemas contribuirdo para a analise de dados,
geracao de relatérios detalhados, e monitoramento continuo do desempenho do Contratado. Isso
proporcionara a equipe de gestdo do CREA-SP uma base sdlida para tomar decisdes informadas e

agir prontamente quando necessario.

d) Estabelecimento de Indicadores de Desempenho: Serdo definidos indicadores de

desempenho chave especificos para a avaliagdo do servigco prestado pelo escritério de advocacia.
Esses indicadores permitirdo a mensuragao objetiva da eficacia, eficiéncia, e qualidade dos servigos

advocaticios, assegurando que os objetivos contratuais e institucionais sejam atendidos.

e) Criacao de Um Comité de Gestao Contratual: Sera formado um comité interdisciplinar para
a gestao do contrato, composto por membros com expertise em direito, gestdo de contratos, e areas
técnicas relevantes. Este comité tera a responsabilidade de supervisionar a execugao do contrato,
resolver questdes complexas que exijam decisdes estratégicas, e garantir a conformidade com os

termos contratuais e os objetivos institucionais.

11.1.2. No mais, nas hipoteses de rescisao ou desfazimento contratual em que a Contratada tenha
dado causa, essa devera continuar patrocinando as agdes judiciais sob a sua responsabilidade,
durante o prazo de 30 (trinta) dias uteis, salvo determinagdo em contrario do CREA-SP, caso em que
a Contratada devolvera, de imediato, os documentos que Ihe tiverem sido confiados, acompanhados

de relatério analitico dos respectivos processos.

11.1.3. Ao adotar as providéncias enumeradas previamente a celebragdo do contrato, o CREA-
SP demonstra seu compromisso ndo apenas com a legalidade e a moralidade na presente
contratagdo, mas também com a gestao eficiente e responsavel de recursos publicos. Essas medidas
sdo fundamentais para a construgdo de uma relagédo contratual sélida e produtiva, que atenda as

necessidades da autarquia e contribua para a superacéo dos desafios juridicos enfrentados, sempre

Pagina 41 de 63



SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

pautada pelos principios da eficiéncia, economicidade, e transparéncia.

11.2 DA FISCALIZAGAO CONTRATUAL

11.2.1. O CREA-SP reserva-se o direito de exercer diretamente por si ou por intermédio de
terceiros, devidamente credenciados, ampla fiscalizagdo do cumprimento das obrigagbes atribuidas
a Contratada, solicitando a mesma, sempre que achar conveniente, informagdes do seu andamento,
devendo esta prestar os esclarecimentos desejados, bem como comunicar ao CREA-SP quaisquer
fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos

servigcos contratados.

11.2.2. A Contratada devera manter registro completo dos servigos, por ela executados e objeto
do presente contrato. A Contratada se compromete a dar acesso ao CREA-SP, a seus representantes
devidamente identificados, mediante aviso, a qualquer instalagdo ou parte de uma instalagdo em que
a Contratada esteja prestando servicos ao CREA-SP, e a dados e registros exclusivamente relativos

aos servicos ora contratados para fins de controle e acompanhamento do CREA-SP.

11.2.3. A Contratada devera prestar aos representantes do CREA-SP a assisténcia de que
necessitem, cooperando plenamente com o CREA-SP ou seu designado, no tocante as fungdes de

controle e acompanhamento e com relagéo as verificagdes por autoridades fiscalizadoras.

11.2.4. No desempenho de suas atividades, é assegurado a fiscalizacao o direito de verificar a

perfeita execucao do presente ajuste em todos os termos e condigdes.

11.2.5. A acdo ou omissao total ou parcial da fiscalizagdo ndo eximira a Contratada de total

responsabilidade de executar os servigos, com toda cautela e boa técnica.

11.2.6. O exercicio desta fiscalizagdo ndo exonera a Contratada das responsabilidades que

assumiu no tocante a boa qualidade dos servigos contratados.

11.2.7. As solicitagdes, reclamacgoes, exigéncias, observagdes e ocorréncias relacionadas com a

execucgao das atividades serdo comunicadas por escrito (por meio eletrdnico) pela fiscalizagao.

11.2.8. Os servicos somente serdo aceitos quando entregues em conformidade com as

especificagdes, 0 que ndo eximira a Contratada da responsabilidade sobre os mesmos.

Pagina 42 de 63



SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

Estimativas do valor da contratagédo, nos termos da IN SEGES/ME n° 65/2021, acompanhadas dos
precos unitarios referenciais, das memoarias de calculo e dos documentos que Ilhe dao suporte, com
os parametros utilizados para a obtengao dos precos e para os respectivos calculos, que devem
constar de documento separado e classificado.

Obs.: Anexar quadro demonstrativo da pesquisa de prego efetuado no Anexo V, constando apenas o
valor médio da pesquisa.

12.1. A andlise das ag¢des judiciais em andamento revela que, ao considerar um periodo de 5
anos, entre 2019 e 2023, o numero médio de processos movidos contra o CREA-SP gira em torno de

aproximadamente 60 por ano, conforme detalhado a seguir:

PROCESSOS DE NATUREZA TRABALHISTA
-Total
Ano Quantidade
2023 33
2022 46
2021 151
2020 14
2019 40
Total 284
Média 56,8
12.2. Agora, considerando o0s processos que permaneceram em andamento no mesmo periodo,

temos uma média de aproximadamente 40 processos ativos por ano, veja:

PROCESSOS DE NATUREZA TRABALHISTA
— Em andamento
Ano Quantidade
2023 28
2022 30
2021 118
2020 8
2019 13
Total 197
Média 39,4
12.3. Dessa forma, ao subtrair a média de processos que entram da média de processos que

saem, ficamos com cerca de 18 processos concluidos ou arquivados anualmente. Em outras palavras,

a cada 60 novos processos que entram anualmente, 18 sdo encerrados dentro desse periodo (em

média).
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MEDIA DE PROCESSOS FINDOS NO PERIODO DE 5 ANOS (2019 A 2023)
2019-2023 Total de Processos | | [ocessosem Processos
Andamento Finalizados
Numero de Processos 284 197 87
Média 56,8 39,4 17,4
12.4. Para fins de estimativa de valor, sera adotado como referéncia o prazo de 5 anos,

conforme estipulado no artigo 106 da Lei n° 14.133/2021, que especifica a duragdo maxima para

contratos dessa magnitude. Segue a tabela:

ESTIMATIVA PARA 5 ANOS (2024 A 2028)
Ano Processos em andamento _Processc?s
+ entrada Findos (saida)

Até 2023 289 -

2024 60 -18

2025 60 -18

2026 60 -18

2027 60 -18

2028 60 -18
TOTAL 589 -90

Total de Processos Estimado para 2028 499
12.5. Por fim, é importante registrar a quantidade de audiéncias trabalhistas realizadas

mensalmente (art. 847, da CLT). Considerando uma estimativa anual de 60 processos, projeta-se
uma média de entrada de 5 processos por més. Vale ressaltar que nos meses de dezembro e janeiro,
devido ao recesso judiciario, ndo sao realizadas audiéncias, restando 10 meses para a realizacédo das
mesmas. Tanto no TRT da 2% Regido quanto no da 152 Regido, apds a notificacédo, as audiéncias

costumam ocorrer em um prazo maximo de 20 dias uteis. Dessa forma, estima-se uma média de 6

audiéncias mensais, que podem ser realizadas tanto de forma presencial quanto telepresencial. No

entanto, é importante considerar que essa média € apenas uma estimativa, e a quantidade real de

audiéncias pode variar; por exemplo, podem ocorrer 10 audiéncias em um més e apenas 2 em outro.

12.6. Concluindo, a estimativa das quantidades para contratagdo sera para patrocinio de 289

acoes até o limite de 499 acdes. Essa projecao serve como base para a avaliagao do escopo de

servicos necessarios e para o planejamento financeiro adequado, assegurando que 0Os recursos
sejam alocados de forma eficiente para atender as demandas juridicas previstas. Ademais, a Carta
Precatéria ndo sera considerada como acao autbnoma, ou seja, ndo sera contabilizada na quantidade

de processos para o célculo do pagamento dos honorarios, sem prejuizo da obrigacdo de
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acompanhamento pela Contratada. Dessa forma o objeto do contrato compreendera a contratagao
de servigos técnicos de advocacia de natureza trabalhista para o patrocinio de 289 agdes, acima
discriminadas e até o limite de 499 acbes, sob responsabilidade do CREA-SP perante a Justica do
Trabalho e a Justica Federal, em todas as fases e instancias, incluindo os Tribunais Superiores,
abrangendo a elaboragao e interposi¢ao de petigdes, contestagdes, recursos e demais pegas juridicas
até a execugdo final em processos judiciais principais, acessorios, preventivos ou incidentais, além
daqueles objeto de acordo, incluindo ainda a representagdo nos processos administrativos que

tramitam em entidades e 6rgaos publicos, quando solicitado.

12.7.

demanda, de acordo com a necessidade do CREA-SP):

Planilha de quantidades e orcamento estimado (a prestagao de servigos serd mediante

Objeto

Quantidade
Processos
(unidade)

Valor Unitario
por Processos

Valor Mensal

Valor Total
(12 meses)

Valor Total
(24 meses)

Servigos técnicos de advocacia de
natureza trabalhista para a defesa dos
interesses do CREA-SP perante a
Justica do Trabalho e a Justica Federal,
em todas as fases e instancias, incluindo
os Tribunais Superiores, abrangendo a
elaboracdo e interposicao de petigdes,
contestagdes, recursos e demais pecas
juridicas até a execugdo final em

processos judiciais principais,
acessorios, preventivos ou incidentais,
objeto de acordo,

incluindo ainda a representagdo nos

além daqueles

processos administrativos que tramitam
em entidades e 6rgaos publicos, quando

499

R$ 171,65

R$
85.653,35

R$ 1.027.840,20

R$
2.055.680,40

solicitado.
12.8. A proposta devera ser formulada, com base no modelo acima, contendo:
12.8.1. Prego total, na base correspondente ao més estabelecido para a sua entrega, expresso

em reais (R$), em nimeros e por extenso, com no maximo duas casas decimais;

12.8.2.

correspondente ao més estabelecido para a entrega das propostas, expresso em reais (R$), com no

maximo duas casas decimais.

12.8.3.

Planilha de Quantidades e Precos Propostos, contendo valores unitarios e totais, na base

prazo de validade da proposta, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias, contado
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da ultima data prevista para a sua apresentagao.

12.8.4. O preco ofertado devera contemplar todos os equipamentos, materiais, instrumentos,
mao-de-obra, acessorios, seguros cabiveis, pessoal, locomogao/deslocamentos, bem como os custos
indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos, etc.) e outras despesas, de modo a
constituir a unica contraprestacdo pela execugao dos servigos objeto da licitagdo, sendo que as
unicas exceg¢oes, custeadas pelo CREA-SP, séo as custas, emolumentos e despesas processuais,

0 preparo recursal e o assistente técnico.

13. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

13.1. Poderao participar da licitagdo toda e qualquer sociedade de advogados, regularmente
estabelecida no pais, que esteja devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
legalmente constituida, desde que satisfagam a todas as exigéncias fixadas no edital, especificagbes
e normas, e comprovem as exigéncias de habilitacdo juridica, de regularidade fiscal e trabalhista, de

qualificagdo econémico-financeira e qualificagdo técnica (para fins de habilitagéo).

13.1.2. O licitante devera apresentar os seguintes documentos para a finalidade de habilitagao:

13.1.2.1.  As seguintes provas de registro regular junto ao Conselho Seccional da Ordem dos

Advogados do Brasil — OAB, na qual se encontram registrados:

i) Sociedade e do(s) advogado(s) sécio(s) que a compde(m);

ii) Advogados associados e/ou empregados que serao utilizados na execu¢éo do objeto.

13.1.2.2. Comprovacdo de capacidade técnico-operacional: Apresentacdo de Atestado(s) de
Capacidade Técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do licitante,
comprovando a aptidao do licitante no desempenho de atividade pertinente e compativel com as
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto ora licitado, e indicagao das instalagdes e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagao do objeto da licitagéo,
bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos

trabalhos.

13.1.3. O licitante devera comprovar que o(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s)
apresentado(s) pertence(m) ao seu quadro de pessoal, por meio da anotagéo da carteira profissional,

contrato de trabalho, contrato de prestagao de servigos ou contrato social, no caso de sécio.
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13.1.4. Os Atestados de Capacidade Técnico-Operacional deverao referir-se a servigos prestados
no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria, especificadas no contrato social

vigente.

13.1.5. As exigéncias técnicas contidas neste instrumento sdo usuais de mercado, néo ferindo o

carater competitivo da licitagao.

13.1.6. NAO PODERAO PARTICIPAR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DA LICITAGAO

a) sociedade de advogados cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto

deste Termo;

b) sociedade de advogados proibidas de participar de licitagdes e celebrar contratos

administrativos, na forma da legislacao vigente;

c) sociedade de advogados impedidas e inidoneas, conforme artigo 156 da Lei Federal n°
14.133 de 2021;

d) sociedade de advogados que estejam sob faléncia, em recuperagéo judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugao ou liquidagao, fuséo,

cisdo ou incorporagao;

e) sociedade de advogados que tenham sdcios, gerentes ou responsdaveis técnicos que sejam
servidores ou dirigentes de 6rgédo ou entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e
Municipal, salvo aqueles que por permissdo legal expressa possam exercer a advocacia em

cumulagéo com a atividade publica;

f) sociedade de advogados integrada por membro do poder legislativo, em seus diferentes

niveis, nos termos da Lei Federal n°® 8.906/94;

g) quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacgdes previstas no artigo 14 da Lei
Federal n® 14.133 de 2021;

h) sociedade de advogados em regime de consoércio, qualquer que seja sua forma de

constituicado, e sociedade de advogados controladas, coligadas, interligadas ou subsidiarias entre si;

i) sociedade de advogados que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
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j) sociedade de advogados que, contrariando o disposto no art. 7°, inciso XXXIIl da
Constituicdo Federal, empregue menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
bem como menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz a partir de 14

anos;

k) sociedade de advogados integrada por membros do CREA-SP, e do Corpo funcional do
CREA-SP, bem como seus cdnjuges ou companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por

afinidade até o terceiro grau, inclusive;

1) sociedades de advogados cujos dirigentes, sécios, associados ou contratados sejam
servidores, empregados publicos, do quadro permanente ou em exercicio de cargo em comissao, ou

de fungao gratificada no ambito do CREA-SP;

m) sociedade de advogados que contenham em seus quadros socio ou associado suspenso

ou excluido disciplinarmente pela OAB nos termos da Lei Federal n°® 8.906/94.

13.2. PROPOSTA TECNICA E SEUS CRITERIOS DE PONTUAGCAO

13.2.1. A avaliacdo da PROPOSTA TECNICA da licitante, sera feita mediante a
atribuicdo, por uma unica vez, da pontuacdo a seguir mencionada. Foi levado em
consideragcao todos os aspectos do art. 37 da Lei n° 14.133/2021, assegurando um
processo de selegdo que valoriza a qualidade técnica e a capacidade efetiva dos
participantes e da equipe profissional de atender as necessidades do projeto em
questao. A avaliagao da Equipe de Profissionais e do Conhecimento e Organizagdao da

proponente tera pontuaciao maxima de 100 (cem) pontos e sera feita com base na

documentacgao apresentada, e compoe-se da:

13.2.1.1. EQUIPE DE PROFISSIONAIS: devera ser apresentada a relacdo nominal dos

advogados que integrardo a Equipe de Profissionais, comprovadamente inscritos na

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, que devera ser acompanhada do respectivo
histérico profissional e da declaracdo de disponibilidade de profissionais. E necessario
que o curriculo profissional seja acompanhado de documentos habeis que comprovem
o declarado. Os advogados que integrardo a Equipe de Profissionais serdo pontuados,

para atribuicdo da nota técnica, conforme critérios abaixo:

a) PUBLICACAQ: Devera ser apresentada, por qualquer integrante da Equipe

Profissional, publicagdo de artigo, estudo, parecer juridico ou revista juridica
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especializada, nas areas de Direito do Trabalho e/ou Direito Processual do Trabalho, ou
qualquer outra matéria de Direito, desde que relacionada ao Direito do Trabalho ou

Direito Processual do Trabalho.

Nota da Publicacdo (N1): A pontuagdo maxima da Publicagdo (N1) sera de 4 (quatro)

pontos e atribuida com base na documentacdo apresentada, em consonancia com o

quadro apresentado a seguir:

Quadro | - Pontuagao da Publicagao (N1)

N° de Artigos, Estudos, Pareceres Pontuagio

Nao apresentou 0 pontos

De 01 a 02 2 pontos

De 03 a 05 3 pontos

Acima de 06 4 pontos

— Pontuacado Maxima Possivel = 04 Pontos

— Justificativa: a participagdo em publicagdes de artigo, estudo, parecer juridico ou

revista juridica especializada mostra a habilidade do profissional de colaborar com a
comunidade juridica, enriquecendo o didlogo e o intercAmbio de ideias entre os
especialistas da area. A pontuagdo por essas publicagbes motiva os profissionais a
permanecerem ativos na pesquisa juridica, contribuindo para a melhoria continua das

pecgas processuais e para o aprofundamento das analises legais.

- Forma de Comprovacgdo: Apresentar copia do artigo, estudo, parecer juridico ou
revista juridica, extraido da publicacdo ou da pagina da internet, incluindo, por exemplo,
uma copia da tela do site do periédico, mostrando de forma visivel o titulo do artigo, o

nome do integrante da equipe entre os autores, o nome do periédico e a edigdo da

publicacéao.
b) PUBLICACAOQ: Devera ser apresentada, por qualquer integrante da Equipe de

Profissionais, comprovacao de publicagdo de livro juridico, admitindo-se a participacao
de obra coletiva, na area do Direito do Trabalho ou do Direito Processual do Trabalho
ou qualquer outra matéria de Direito, desde que relacionada ao Direito do Trabalho ou

Direito Processual do Trabalho.

Nota da Publicacdo (N2): A pontuacdo maxima da Publicagao (N2) sera de 10 (dez) pontos

e atribuida com base na documentagdo apresentada, em consonéncia com o quadro
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apresentado a seguir:

Quadro Il — Pontuacao da Publicagao (N2)
N° de Livros Pontuagao
Nao apresentou 0 pontos
De 01 a 02 5 pontos
De 03 a 04 7 pontos
Acima de 04 10 pontos
— Pontuagao Maxima Possivel = 10 Pontos
— Justificativa: a inclusdo da autoria exclusiva de um livro juridico demonstra nao

apenas um profundo dominio tedérico e pratico da matéria, mas também reflete a
capacidade do profissional de sintetizar, analisar e apresentar complexidades legais de
forma acessivel e bem escrita, o que € essencial principamente na area consultiva. Essa
realizacado nao apenas evidencia um elevado nivel de competéncia e dedicagdo ao
desenvolvimento do campo juridico, mas também tem o potencial de influenciar as

interpretacdes e posigcoes juridicas nos Tribunais.

— Forma de Comprovacgdo: original ou cépia integral autenticada (ou objeto de ata
notarial) do exemplar, o qual devera possuir catalogagdo no padrao International
Standard Serial Number - ISSN ou no padrdo International Standart Book Number —
ISBN. Caso ndo estejam explicitas no site as informac¢des relativas ao autor (no caso de
obra coletiva) ou a referéncia ao tema do livro, a comprovacao devera ser efetuada pela

apresentacao do livro em formato e-book.

c) CONHECIMENTO DOS SERVICOS: Devera ser apresentada, por qualquer

integrante da Equipe de Profissionais, comprovagao de prestacao de servigos na area

contenciosa do Direito Trabalhista a pessoa juridica de direito publico por meio de
atestado (s) de capacidade técnica em nome do integrante da Equipe de Profissionais,

emitido (s) por 6rgao da Administracao Publica Direta e/ou Indireta.

Nota do Conhecimento dos Servicos (N3): A pontuacdo maxima do Conhecimento dos

Servigcos (N3) sera de 15 (quinze) pontos e atribuida com base na documentacao

apresentada, em consonancia com os quadros apresentados a seguir (a) e (b):

Quadro lll (a) - Pontuagdo Conhecimento dos Servigos (N3):
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N° de Processos Pontuacgao
Nao apresentou 0 pontos
De 01 a 200 2 pontos
De 201 a 400 6 pontos
De 401 a 600 8 pontos
Acima de 600 10 pontos

Quadro lll (b) - Pontuagao Conhecimento dos Servigos (N3):

N° de Processos - (Dissidio Coletivo) Pontuacio
Nao apresentou 0 pontos
De 01a02 1 pontos
De 02 a 03 2 pontos
De 03 a 04 3 pontos
Acima de 5 5 pontos
— Pontuagao Maxima Possivel (a) + (b) = 15 Pontos
— Justificativa: a exigéncia de comprovacao de prestagdo de servicos na area contenciosa

do Direito Trabalhista para pessoa juridica de direito publico, através de atestados de capacidade
técnica emitidos por 6rgaos da Administragéo Publica Direta e/ou Indireta, € fundamental para garantir
a experiéncia necessaria dos profissionais que atuardo para o CREA-SP. De acordo com o artigo 37,
inciso lll, da Lei de Licitagées e Contratos, o julgamento por melhor técnica ou por técnica e preco
deve considerar o desempenho do licitante em contratagdes anteriores, conforme documentos
comprobatérios mencionados no § 3° do art. 88 da mesma lei e no registro cadastral disponivel no
Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP). Essa exigéncia assegura que os profissionais tém
experiéncia pratica e comprovada em lidar com casos trabalhistas de entidades publicas, garantindo

familiaridade com as especificidades do setor.

- Forma de Comprovacao: comprovacao de prestagdo de servicos na area contenciosa do
Direito Trabalhista a pessoa juridica de direito publico por meio de atestado (s) de capacidade técnica
em nome do integrante da Equipe de Profissionais, emitido (s) por 6rgdo da Administragdo Publica

Direta e/ou Indireta.

d) TEMPO DE EXPERIENCIA: Devera ser apresentada, por qualquer integrante da Equipe de

Profissionais, comprovacdo do tempo de experiéncia no exercicio da advocacia, por meio de
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documentos habeis que comprovem o declarado na area do Direito do Trabalho ou do Direito
Processual do Trabalho ou qualquer outra matéria de Direito, desde que relacionada ao Direito do

Trabalho ou Direito Processual do Trabalho.

Nota do Tempo de Experiéncia (N4): A pontuagdo maxima do Tempo de Experiéncia (N4) sera de

25 (vinte e cinco) pontos e atribuida com base na documentacao apresentada, em consonancia com

0 quadro apresentado a seguir:

Quadro IV — Pontuagédo do Tempo de Experiéncia (N4):
Tempo de Experiéncia Pontuagao
Inferior a 1 ano 0 pontos
De 1 a 3 anos 2 pontos
De 4 a 7 anos 6 pontos
De 8 a 11 anos 12 pontos
De 12 a 15 anos 18 pontos
Acima de 15 anos 25 pontos
— Pontuacao Maxima Possivel = 25 Pontos
— Justificativa: a exigéncia de comprovacdo do tempo de experiéncia no exercicio da

advocacia, especialmente nas areas de Direito do Trabalho ou Direito Processual do Trabalho, é
fundamental para garantir a qualidade e eficacia dos servigos juridicos prestados ao CREA-SP. O
Direito do Trabalho é complexo e exige conhecimentos especificos e atualizados. A apresentagéo de
documentos que comprovem a experiéncia assegura que os profissionais possuem o conhecimento
técnico necessario para lidar com os desafios dos casos trabalhistas, reduzindo riscos de erros e
proporcionando maior segurancga juridica. Essa exigéncia garante que os advogados contratados
estejam devidamente qualificados e preparados para defender os interesses do Conselho com

competéncia e expertise.

- Forma de Comprovagao: a comprovagao da experiéncia no exercicio da advocacia nas
areas de Direito do Trabalho ou Direito Processual do Trabalho pode ser realizada por Certiddes de
Tribunais comprovando a atuagao em processos trabalhistas, com especificacdo dos casos em que

o advogado participou.

e) ESPECIALIZACAOQ: Devera ser apresentada, por qualquer integrante da Equipe de
Profissionais, comprovacao de pds-graduagio latu sensu, na forma da legislagdo educacional em
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vigor, com carga horaria minima de 360 (trezentos e sessenta) horas-aula, concluida, na area do
Direito do Trabalho ou do Direito Processual do Trabalho ou qualquer outra matéria de Direito, desde

que relacionada ao Direito do Trabalho ou Direito Processual do Trabalho.

Nota da Especializacao (N5): A pontuagdo maxima da Especializacao (N5) sera de 4 (quatro) pontos

e atribuida com base na documentacgao apresentada, em consonancia com o quadro apresentado a

seguir:
Quadro V - Pontuagao da Especializagao (N5)
N° de Profissionais Pontuagio
Nao apresentou 0 pontos
De 01 a 02 2 pontos
De 03 a 04 3 pontos
Acima de 04 4 pontos
— Pontuacao Maxima Possivel = 04 Pontos
— Justificativa: a pontuagdo reflete a valorizagdo da formacgdo especializada dos

profissionais nas areas de Direito do Trabalho e/ou Direito Processual do Trabalho, considerando a

profundidade de conhecimento adquirido e a capacidade de aplicagao pratica.

— Forma de Comprovacdo: certificado de curso de pds-graduacdo em nivel de
especializagdo, com carga horaria minima de 360 h/a na area de Direito do Trabalho e/ou Direito
Processual do Trabalho. Também sera aceito certificado/declaragdo de conclusdo de pds-graduacao
em nivel de especializagao na area de Direito do Trabalho e/ou Direito Processual do Trabalho, desde

que acompanhada de histdérico escolar.

f) MESTRADO: Devera ser apresentada, por qualquer integrante da Equipe de Profissionais,
comprovagao de pos-graduagao strictu sensu (mestrado), concluida, na area do Direito do Trabalho
ou do Direito Processual do Trabalho ou qualquer outra matéria de Direito, desde que relacionada ao

Direito do Trabalho ou Direito Processual do Trabalho.

Nota do Mestrado (N6): A pontuagdo maxima do Mestrado (N6) sera de 7 (sete) pontos e atribuida

com base na documentacao apresentada, em consonancia com o quadro apresentado a seguir:

Quadro VI — Pontuagao do Mestrado (N6)

N° de Profissionais Pontuagao
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Nao apresentou 0 pontos
De 01a02 5 pontos
De 03 a 04 6 pontos
Acima de 04 7 pontos
- Pontuagao Maxima Possivel = 07 Pontos
— Justificativa: a presente pontuacdo visa garantir um elevado padrdo de competéncia

técnica e tedrica, crucial para a analise, interpretagdo e aplicagdo das normas trabalhistas e
processuais no contexto dos servigos prestados ao CREA-SP. Tal qualificagdo assegura um
desempenho juridico de alta qualidade, fundamentado em conhecimento atualizado e profundo das

legislacbes e praticas laborais.

— Forma de Comprovacdo: diploma de curso de pds-graduagéo em nivel de mestrado (titulo
de mestre) na area de Direito do Trabalho e/ou Direito Processual do Trabalho. Também sera aceito
certificado/declaracao de conclusao de curso de Mestrado na area de Direito do Trabalho e/ou Direito

Processual do Trabalho, desde que acompanhado de histérico escolar.

g) DOUTORADO: Devera ser apresentada, por qualquer integrante da Equipe de
Profissionais, comprovacéo de pés-graduacao strictu sensu (doutorado), concluida, na area do Direito
do Trabalho ou do Direito Processual do Trabalho ou qualquer outra matéria de Direito, desde que

relacionada ao Direito do Trabalho ou Direito Processual do Trabalho.

Nota do Doutorado (N7): A pontuacdo maxima do Doutorado (N7) sera de 10 (dez) pontos e atribuida

com base na documentagao apresentada, em consonancia com o quadro apresentado a seguir:

Quadro VIl — Pontuagao do Doutorado (N7)
N° de Profissionais Pontuacgao
Nao apresentou 0 pontos
De 01a02 8 pontos
De 03 a 04 9 pontos
Acima de 04 10 pontos
- Pontuacao Maxima Possivel = 10 Pontos
— Justificativa: a inclusdo dessa pontuagao reforga 0 compromisso com a exceléncia juridica

no ambito do contrato. Doutores na area trazem nao apenas um conhecimento avangado das leis e
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praticas trabalhistas, mas também a habilidade de aplicar metodologias de pesquisa inovadoras e
desenvolver estratégias juridicas de vanguarda. Essa qualificagdo superior € crucial para superar os
desafios legais complexos e assegurar a implementagao de praticas trabalhistas justas e eficientes,

contribuindo para o sucesso e a sustentabilidade dos projetos desenvolvidos junto ao CREA-SP.

— Forma de Comprovacao: diploma de curso de pés-graduagéo em nivel de doutorado (titulo
de doutor) na area de Direito do Trabalho e/ou Direito Processual do Trabalho. Também sera aceito
certificado/declaragéo de conclusao de curso de Doutorado na area de Direito do Trabalho e/ou Direito

Processual do Trabalho, desde que acompanhado de histoérico escolar.

13.1.1.2. CONHECIMENTO E ORGANIZACAO DA PROPONENTE: o conhecimento e a

organizagdo da proponente serdo pontuados, para atribuicdo da nota técnica, conforme critérios

abaixo:

a) CONHECIMENTO DOS SERVICOS: Devera (&0) ser apresentado (s) atestado (s) em nome

da proponente, emitido (s) por pessoas de direito publico ou privado comprovando a representagao

perante a Justica do Trabalho em qualquer juizo ou tribunal.

Nota do Conhecimento dos Servicos (N8): A pontuagdo maxima do Conhecimento dos Servigos

(N8) sera de 25 (vinte e cinco) pontos e atribuida com base na documentagédo apresentada, em

consonéncia com os quadros apresentados a seguir:

Quadro VIII (a) - Pontuagdao Conhecimento dos Servigos (N8):
N° de Processos Pontuacgao
Nao apresentou 0 pontos
De 01 a 200 5 pontos
De 201 a 400 10 pontos
De 401 a 600 15 pontos
Acima de 600 20 pontos

Quadro lll (b) - Pontuagdo Conhecimento dos Servigos (N3):
N° de Processos - (Dissidio Coletivo) Pontuagao
Nao apresentou 0 pontos
De 01a02 1 pontos

Pagina 55 de 63



SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

De 02 a 03 2 pontos
De 03 a 04 3 pontos
Acima de 5 5 pontos
— Pontuacao Maxima Possivel (a) + (b) = 25 Pontos
- Justificativa: A avaliagdo do conhecimento dos servigos prestados pela proponente é

essencial para garantir que a mesma possui a experiéncia e a capacidade necessarias para
representar eficazmente os interesses perante a Justica do Trabalho. Através da comprovagéo de
atuacao em diversos processos, € possivel aferir a familiaridade da proponente com os procedimentos
e demandas caracteristicas dessa area especifica do direito. Assim, quanto maior o nimero de
processos comprovadamente conduzidos pela proponente, maior sera a confianga na sua capacidade

técnica e operacional.

— Forma de Comprovagao: atestado(s) em nome da proponente, emitido(s) por pessoas de
direito publico ou privado comprovando a representagéo perante a Justica do Trabalho em qualquer

juizo ou tribunal.

Observacédo: Embora o CREA-SP também possua processos na Justica Federal, conforme previsto
no objeto, essa atuacdo ndo sera considerada para efeito de contagem de titulos. Isso se deve ao
fato de que a participagdo do CREA-SP em agdes de natureza trabalhista nessa esfera é infima, ndao

sendo relevante para o computo dos titulos.

13.3. APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS

13.3.1. Para a comprovagao dos quadros | e |l retro, a proponente apresentara os documentos

conforme especificado na sec¢ao “Forma de Comprovagao” de cada item.

13.3.2. A Comisséo de Contratagdo podera a qualquer momento e sempre que necessario, efetuar
diligéncia e solicitar maiores esclarecimentos sobre a documentagdo apresentada, inclusive a

terceiros, visando a melhor analise da proposta técnica, de acordo com o interesse publico.

13.4. NOTA TECNICA - NT

13.4.1. A Nota Técnica (NT) da proponente sera obtida com a aplicagao da férmula a seguir:

NT =N1+ N2+ N3+ N4+ N5+ N6+ N7+ N8
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Onde:
NT = Nota da Proposta Técnica;
N1 = Nota da Publicagéo (N1);
N2 = Nota da Publicagdo (N2);
N3 = Nota do Conhecimento dos Servigos (N3);
N4 = Nota do Tempo de Experiéncia (N4);
N5 = Nota da Especializagdo (N5);
N6 = Nota do Mestrado (N6);
N7 = Nota do Doutorado (N7);
N8 = Nota do Conhecimento dos Servigos (N8).

Observacédo: Para efeito de calculo da Nota da Técnica (NT) da proponente serdo levadas em

consideracao duas casas decimais, desprezando-se a fragao remanescente.
13.4.2. Serao desclassificadas as propostas técnicas que:

a) N&o contemplarem ou desatenderem a qualquer das exigéncias do edital, na documentacao

contida na Proposta Técnica; e

b) Contiverem alusédo ao conteudo da Proposta Comercial.

13.5. JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

13.5.1.  Para efeito de julgamento da Proposta Comercial sera procedida a sua analise adotando-

se 0s seguintes critérios:

13.5.1.1. As Propostas Comerciais que atenderem aos requisitos do edital serdo verificadas quanto

a erros que serao corrigidos da seguinte forma:

a) Em caso de discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera

0 primeiro;
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b) Erros aritméticos, eventualmente cometidos pela proponente, serido corrigidos pelo CREA-
SP, mantendo-se o prec¢o unitario e corrigindo-se o resultado da operagdo aritmética que esteja

incorreta.

13.5.1.2. O valor total da Proposta Comercial sera ajustado pela Comissado de Contratagdo em
conformidade com os procedimentos descritos no subitem anterior para corregao de erros. O valor

resultante constituira o valor proposto.

13.5.1.3. A proposta comercial de cada proponente sera pontuada em fungdo do valor da menor

proposta apresentada na licitagéo, e tera peso 3 (irés).

13.6. NOTA DA PROPOSTA COMERCIAL - NP

13.6.1. A Nota da Proposta Comercial (NP) da proponente sera obtida com a aplicagao da seguinte

férmula:
NP = 100 x Vmin /V
Onde:
NP = Nota de prego de cada proponente;
VMin = menor valor proposto dentre as proponentes; e
\% = valor total proposto pela proponente, que nao deve ser superior ao valor

orcado pelo CREA-SP.

Observacoes:

. Para efeito de calculo da Nota da proposta comercial da proponente (NP), serdo levadas

em consideragao somente as propostas comerciais classificadas.

. O resultado sera expresso considerando duas casas decimais, desprezando-se a fragao

remanescente.
13.6.2. Seréo desclassificadas as Propostas Comerciais que:

a) Nao obedecerem as exigéncias do edital ou da legislagdo aplicavel ou impuserem

condigoes;
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b) Forem omissas, vagas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de

impossibilitar o julgamento;

c) Apresentarem preco total superior ao valor estimado pelo CREA-SP;

13.7. JULGAMENTO FINAL - PONDERAGAO ENTRE TECNICA E PREGO

NOTA FINAL - MEDIA PONDERADA ENTRE TECNICA E PREGO - NF

13.7.1. A nota final (NF) sera dada através da média ponderada das notas relativas a técnica (NT)

e comercial (NP), de acordo com a seguinte formula:

NF = (70xNT) + (30xNP) / 100

Onde:

NF = Nota Final da proposta técnica e preco
NT = Nota Técnica da proposta técnica

NP = Nota de Precos da proposta comercial

Observacéo: Para efeito de calculo da Nota Final (NF), serdo levadas em consideragdo duas casas

decimais, desprezando-se a fragdo remanescente.

13.8. CLASSIFICAGAO FINAL DAS PROPOSTAS E VENCEDOR

13.8.1. As proponentes serdo classificadas em ordem decrescente de pontuacéo final. Sera

vencedora a proponente com maior Nota Final (NF).

13.8.2. Na hipdtese de ocorrer empate entre duas ou mais proponentes, o desempate sera feito
nos moldes do art. 60 da Lei n°® 14.133/21.

13.8.3.  No julgamento por técnica e preco, a obtencdo de pontuacido devido a capacitacdo técnico-

profissional exigira que a execucdo do respectivo contrato tenha participacdo direta e pessoal do
profissional correspondente (art. 38 da Lei n°® 14.133/2021).
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13.9. REGIME DE EXECUGAO - OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA - (art. 46 da lei
14.133/21)

13.9.1. Nao se aplica.

13.10. ADJUDICAGAO DO OBJETO

13.10.1. Trata-se de servico comum de carater continuado sem fornecimento de mao de obra em

regime de dedicao exclusiva, a ser contratado mediante licitagao.

13.10.2. O objeto proposto encontra-se inserido no conceito de servigo continuo, visto que sua

contratagdo se estende necessariamente por mais de um ano de um servigo essencial para este

Conselho, cujo atendimento ndo esgota prestagdo semelhante no futuro.

13.10.3. O objeto proposto encontra-se inserido no conceito de servico comum, visto que lhe é

possivel especificar e medir seu desempenho e qualidade através de parametros usuais no mercado.

REGIME DE EXECUCAO () Empreitada () Prego Global | ( X) Preco Unitario

ADJUDICAGCAO DO OBJETO (X ) Global () Por Lote () Por ltem

13.10.4. O servigo é enquadrado como continuado sem dedicacao exclusiva de mao de obra e séo

essenciais para o desenvolvimento das atividades administrativas e finalisticas do Conselho.

14 FONTE DE RECURSOS ORGAMENTARIOS

14.1 CONTA ORGAMENTARIA

14.1.1.

14.2 CENTRO DE CUSTO

14.2.1.

15 VISTORIA

15.1. Nao ha necessidade de realizagao prévia no local de execugéo dos servigos.

16 PROCEDIMENTOS PARA APLICAGAO DE SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada que:
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a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sangodes:

i) Adverténcia, quando a Contratada der causa a inexecugéao parcial do contrato, sempre que

nao sejustificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

“b”, “c” e“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o se justificar a imposicédo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”,
“c” e “d”, que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de
2021).

iv) Multa:

(1) Multa de 0,02% (dois centésimos por cento) por cada dia de atraso, calculado sobre o valor

atualizado do correspondente servico, até que os atrasos sejam recuperados;

(2) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor atualizado do contrato, na hipétese de

descumprimento de qualquer de suas clausulas;
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(3) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, na hipétese
da reincidéncia da ag¢édo ou da omiss&o, que tenha justificado a aplicagdo da multa estabelecida no

subitem anterior;

(4) Multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, na

hipotese de alteragdo da equipe técnica, sem aprovagdo do CREA-SP; e

(5) Multa de 15% (quinze por cento) do valor atualizado do contrato, por desisténcia total ou

parcial de seu respectivo objeto.

a) As multas estéo limitadas a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato (art. 156, §3° da
Lei n® 14.133/2021).

b) O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.3 A aplicagcdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de
2021)

16.4 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4.1  Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

16.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n® 14.133, de
2021).

16.4.3 Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da

comunicagao enviada pela autoridade competente.

16.5 A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o

contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e
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paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e

contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.6 Na aplicacao das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

16.7. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagédo
da sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins
de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (art. 161

da Lei n°14.133, de 2021)

16.8. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar

oucontratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.
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